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 תנאים כלליים מיוחדים 
 

 תיאור כללי  00.01

 ישרת את המועצה הדתית בגדרה. המבנה הינו מבנה משרדים, אשר 

 הינו מבנה מפלס אחד, ומספר מפלסי תקרות. המבנה המתוכנן  

 . תמבניה קונבנציונאלית ומבוסס על כלונסאוהמבנה המתוכנן יהיה 

 

 : ההעבוד תכולת 00.02

 ועוד.   העתקת תשתיות חפירה, מילוי, חציבה,    -עבודות עפר .1

   , קורות וקירות בטון, עמודי ראשי כלונס וקורות יסוד, רצפות בטון תלויותביסוס,  -עבודות בטון  .2

 . ועבודות בנייה  בטון           

 חוקים ותקנות  00.03

הרשויות המקומיות ושל כל הגורמים  המבנה יבוצע בהתאם לחוקים ולתקנות של מדינת ישראל, של 

 . המוסמכים בתחומיהם: רשות הכבאות, מפקדת פיקוד העורף, המשטרה, חברת החשמל לישראל וכד'

המהנדס יהיה רשאי לדרוש מהקבלן אישור בכתב מהגורם המתאים, על התאמת ביצוע המבנה, או כל חלק  

 אישור כזה, אם יידרש. ממנו, לדרישות אותו גורם. הקבלן יהיה חייב להגיש למהנדס

 בנוסף לאמור לעיל, רשימות התקנים והדרישות המופיעות בגוף המפרט והנספחים מחייבות את הקבלן. 

 

 יחס בין תקנים ישראליים, מפרט, כתב כמויות ותכניות 00.04

על הקבלן לבדוק את כל המסמכים המהווים את חוזה זה.  בכל מקרה בו תמצא סתירה ו/או אי התאמה ו/או  

ות ו/או פירוש שונה בין התיאורים והדרישות במסמכים השונים, עליו להעיר את תשומת לבו של המפקח  משמע

על כך לפני ביצוע עבודה כלשהי ולקבל את הוראותיו של המפקח לגבי טיב, אופן ביצוע, התקן, הבדיקות שיש  

 לבצע וכד'. 

למפקח ולא מלא אחר החלטתו יישא הוא  לא פנה הקבלן מיד במקרה והחלטת המפקח בנדון תהיה סופית. 

 לבדו בכל האחריות הכספית, ובכל אחריות אחרת עבור התוצאות, בין אם נראו ונצפו מראש ובין אם לאו. 

בכל מקרה של סטיות כמתואר לעיל, רואים את ההוראות לביצוע העבודה כפי שנקבעו לפי המידות  

 והתיאורים:  

 תכניות.  -   

 וכד'  ימשרד- הבין -כלליים הים המפרט  -   

 . המפרט המיוחד -   

 כתב הכמויות.  -   

 תקנים וסטנדרטים.  -   

 הקודם עדיף על הבא אחריו.                                *   

כנית תמצא ביטויה  ויש לראות את המפרט כהשלמה לתכניות ואין זה מן ההכרח שכל העבודה המתוארת בת

 להיפך. הנוסף במפרט, או 
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 הכרת האתר, סביבתו ותנאי העבודה 00.05

יתכנו עיכובים עקב גורמים בטיחותיים,  ופעילים ,    במגרש שבו קיימים מבנים סמוכיםהעבודה מתבצעת 

. ציוד, חומרים וכד' ימוקמו היכן שיורה המפקח. במהלך  מפקח באתר התפעוליים ואחרים על פי הוראות 

לשמור את האתר  נקי ומסודר לשביעות רצון המפקח. העבודה תתנהל בכפוף  העבודה ובסופה יקפיד הקבלן 

 לנוהלי בטחון ובטיחות המקובלים. 

הקבלן מצהיר בזה כי סייר באתר העבודה והכיר היטב את תנאי המקום, דרכי הגישה אליו, מיקומם של  

ר את תנאי העבודה באתר  הסמוכים וכן תנאי וטיב הקרקע במקום. כמו כן מצהיר בזה הקבלן כי הכי  בניםהמ

 וכל המשתמע מכך לגבי ביצוע עבודתו. 

הקבלן מצהיר בזה כי למד, הכיר והבין על בוריים את המפרטים, את השרטוטים ואת כתבי הכמויות וכי יבצע  

את עבודתו על פי דרישותיהם כלשונם וכרוחם. כמו כן, מצהיר הקבלן כי הביא בחשבון בהצעתו את כל תנאי  

 העבודה. 

תוכרנה כל תביעות אשר תנומקנה באי הכרת התנאים באתר, לרבות תנאים אשר קיומם אינו בא ליד ביטוי  לא 

כניות  ובתכניות ו/או בשאר מסמכי חוזה זה. על הקבלן לבדו מוטלת החובה לבדוק ולוודא את התאמת הת

   בונו.ועל חשלמציאות באתר. כל דרכי הגישה שתידרשנה לצרכי העבודה, תבוצענה ע"י הקבלן  

קרקעיים כגון: צינורות מים  -קרקעיים והתת -הקבלן יבדוק ויוודא את מיקומם של המבנים והמתקנים העל

וביוב, צינורות ניקוז, קווי חשמל מתח נמוך ומתח גבוה, קווי טלפון וכד', שוחות למיניהן, יסודות למתקנים  

 ים ובין שאינם מסומנים. שונים וכל המבנים האחרים הנמצאים בתחום עבודתו, בין שהם מסומנ

על הקבלן לקחת בחשבון שיחולו עליו כל ההוצאות קשורות בחפירות לרבות חפירות גישוש ידניות לגילוי  

קרקעיים, השימוש במכשירים מיוחדים לבדיקת מיקומם  -קרקעיים או העל-הצינורות, הכבלים והמבנים התת

ם של המבנים האלה, תמיכתם או העברתם הזמנית  וגילויים ותאום עם הגורמים המוסמכים, שמירה על שלמות

והחזרתם, אם יהיה צורך בכך. האחריות לכך וכל ההוצאות בגין ביצוע העבודות הנ"ל לרבות ההוצאות הנלוות  

 יחולו על הקבלן, ולא ישולם עבורם כל תשלום נוסף. 

 

 איתור וגילוי תשתיות תת קרקעיות 00.06

לפני תחילת העבודה ,"הקבלן יוודא עם כל הגורמים הנוגעים בדבר את קיום ומיקום מערכות תת קרקעיות  

פעילות )מים, חשמל, טלפון, ביוב, ניקוז וכו' (בתחום האתר. כל נזק שיגרם למערכות אלה יהיו באחריות הקבלן  

בודה מבלי לפגוע במערכות התת  ועל חשבונו. הקבלן יצטייד באישורים הדרושים המאפשרים לו לבצע את הע

יבוצע איתור תשתיות תת קרקעיות בצורה השראתית או    מנהל הפרויקטקרקעיות. במידת הצורך לפי הנחיות 

 בחפירת גישוש מבלי לפגוע במערכות ועל חשבון הקבלן." 

 

 תכניות למכרז ולביצוע  00.07

"למכרז בלבד". לפני הביצוע ימסרו תכניות  תכניות המצורפות בזה הן תכניות למכרז בלבד ומסומנות בחותמות 

אשר יישאו את החותמת "לבצוע" אשר בהן עשויים להיות שינויים והשלמות ביחס לתכניות למכרז מסיבות  

 כלשהן. 

 לקבלן לא תהיה זכות לדרוש או לקבל שום פיצויים או שינוי במחירי היחידה עקב עדכונים אלה.  

 תכניות מאלה אשר הוגשו במכרז. המתכנן שומר זכות לגרוע או להוסיף 

 כל שינוי באופן הביצוע יהיה כפוף לאישור המהנדס. 

 

 



 

                                                                                                         

 

   
 גדרה – מועצה דתית מבנה 

5 
   

 

 שירותי מעבדה מוסמכת  00.08

הקבלן יתקשר עם מעבדה מוסמכת שתאושר ע"י המהנדס, לשם קבלת השירותים הדרושים לביצוע הבדיקות  

שהמהנדס אישר כי ההתקשרות בין הקבלן  הנדרשות במפרט זה. הקבלן לא יתחיל בביצוע העבודה, אלא לאחר 

למעבדה המוסמכת והסדרת שרותי המעבדה נעשו לשביעות רצונו. סוג הבדיקות, המקומות בהם ייערכו  

ומועדיהם ייקבעו ע"י המהנדס במהלך העבודה. הקבלן יעמיד לרשות אנשי המעבדה את שרותיו, לשם ביצוע  

 הבדיקות הנדרשות. 

 ב הכמויות יכללו את העבודות וההוצאות להלן, ולא ישולם עבורן בנפרד:  מחירי העבודות הנקובים בכת

 ניקוי השטח כולל הסרת הצמחייה וסילוק הפסולת.  •

בדיקות לשם קביעת התאמתו של חומר מיובא או מקומי לדרישות המפרט, לרבות נטילת מדגמים,   •

 הובלתם והוצאות בדיקתם במעבדה מאושרת.

בשירותי מעבדה לרבות התקשרות עם המעבדה המאושרת לשם הקמת מעבדת  כל ההוצאות הכרוכות  •

שדה, העמדת כוח אדם, כלים וציוד לרשות המעבדה, כל הכרוך בנטילת מדגמים באתר ועריכת הבדיקות,  

 כולל בדיקות ע"י בורות בקרה, רישום ודיווח על הבדיקות.

למיניהן הנדרשים והמפורטים בהמשך  הציוד והחומרים הנדרשים לצורך ביצוע בקרות ובדיקות שדה  •

המפרט. העלויות הנובעות מהנ"ל תהיינה על חשבון הקבלן ותחשבנה ככלולות במחירי היחידה של סעיפי  

 העבודה השונים. 

כל העלויות העקיפות של הקבלן הקשורות לביצוע בדיקות המעבדה כגון:  נטילת המדגמים, שליחתן   •

ל תהיינה על חשבון הקבלן ותחשבנה ככלולות במחירי היחידה של  למעבדה וכו'. העלויות הנובעות מהנ"

 סעיפי העבודה השונים.

 

 התאמה לתקנים  00.09

על הקבלן להמציא אשורים ומסמכים המעידים שהחומרים אשר הוא עומד לספק מתאימים לדרישות התקנים  

 ול במחירי היחידה. ומפרטי האספקה אשר פורטו לעיל. כל ההוצאות הבדיקות  יחולו על הקבלן, ומחירן כל

 

 צוות ניהול של הקבלן באתר  00.10

 שנים לפחות.  5א. הקבלן יעסיק באתר העבודה מהנדס ביצוע בעל ניסיון של 

ב. הקבלן יעסיק באתר העבודה, במשך כל שעות העבודה, על חשבונו, במשך כל תקופת הביצוע מנהל עבודה   

 . בתחום בניה ובניה הנדסית שנים לפחות  5בעל ניסיון של  

יידרש להמציא המסמכים הנדרשים המעידים על כושרם  הזוכה הקבלן  כתנאי לחתימה על החוזה, ג. 

  לכך.   המזמיןל את אישור ויכולתם של צוות הניהול ולקב

מתאימים לתפקידם, יוחלפו ע"י הקבלן, ללא   לדעת המזמין אינם. מהנדס הביצוע ו/או מנהל עבודה אשר  ד

 ערעור וללא כל דיחוי, באחרים, בהליך שלא יארך יותר משבוע ימים, לשביעות רצונו המלאה של המזמין. 

האמור בסעיף זה יבוצע ע"י הקבלן ועל חשבונו לשביעות רצון המפקח ולא יהווה עילה לתביעה  . כל ה

 תוספת כלשהיא. כלשהיא לדרישה לשינוי מחיר יח' ו/או  
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 מדידות 00.11

לפני תחילת ביצוע העבודה ימסרו לקבלן נקודות קבע אשר יהוו בסיס למדידות וסימונים לביצוע. מסירת  

 . קבלןהן בליווי המפקח ותאושר בכתב ע"י  נקודות הקבע תעשה על ידי המפקח או ע"י מודד המזמי

 עבודות המדידה תבוצענה ע"י הקבלן ועל חשבונו. 

התחיל בעבודה ,הקבלן יגיש על חשבונו ,מדידת מצב קיים לאישור המפקח ,בהעדר מדידה זו, המדידה  טרם 

 הקיימת תהווה בסיס לחישוב הכמויות. 

 

 אחריות הקבלן  00.12

הקבלן לא יחל בשום עבודה, אלא לאחר שכל הציוד הדרוש לביצוע אותה עבודה ימצא באתר, בכמות ובאיכות  

 . הדרושים, לשביעות רצון המפקח

הקבלן יהיה אחראי להכוונת כלי החפירה ולקבלת המידות, הרומים והמרחקים המתוכננים. לשם כך עליו  

 לערוך מדידות ביקורת חוזרות במשך כל תקופת העבודה. 

 מדידות הביקורת של הקבלן חייבות להיעשות בסרט ובמאזנת. 

, בכל שלבי העבודה היא מוחלטת, והוא  אחריותו של הקבלן לגבי מדידה, סימון ומיקום של תוואים, מבנים וכד'

יתקן על חשבונו כל שגיאה, סטייה או אי התאמה הנובעת ממדידה, סימון ומיקום כנ"ל, לשביעות רצונו של  

 המהנדס.  

אם כתוצאה מהריסתן או היעלמן של נקודות קבע או נקודות סימון, או תיקון וקביעה בלתי נכונים של  

דות שלא בהתאם לתכניות, יתקן אותן הקבלן לפי דרישת המהנדס ולשביעות  הנקודות ע"י הקבלן יבוצעו עבו

 רצונו, וכל עבודת תיקון כזאת תהיה על חשבון הקבלן. 

עבור עבודות המדידה והסימון המתוארות לעיל לא ישולם לקבלן בנפרד והוא  יכלול את ההוצאות הכרוכות  

 הנקובים בכתב הכמויות. בהן במחירי היחידה של העבודות השונות 

 

 תיאום עם גורמים אחרים  00.13

על הקבלן לבצע את עבודתו בתיאום ובשיתוף פעולה מלאים עם כל גורם שיועסק בשטח על ידי המזמין ו/או  

 מטעמו, ועם כל גורם רלוונטי, אשר הקבלן יהיה חייב בתיאום איתו על פי כל דין ו/או עפ"י הוראת המפקח. 

 

 עות דרכי ביצוע ומניעת הפר 00.14

הקבלן ידאג במשך כל תקופת הביצוע לסידורים ואמצעים מתאימים אשר יבטיחו מניעת סיכונים והפרעות מכל  

 סוג שהוא. 

סידורים ואמצעים אלה יכללו גידור, שילוט ותאורה סביב חפירות ובורות פתוחים, שלטי ותמרורי עבודה, אי  

 שר הקבלן חייב בו עפ"י דין ו/או הורה עליו. השארת מכשולים ללא סימון ותאורה וכן כל סידור ואמצעי א

הקבלן ימציא לאישור המפקח עם חתימת החוזה, הצעה בכתב בדבר דרכי הביצוע לרבות ההסדרים והשיטות  

 לפיהם יש בדעתו לבצע העבודה.

הן לצרכי העברת עפר, מילוי וחומרים אחרים והן לצרכי כל מטרה אחרת שהיא, תבוצע התנועה אך ורק  

באמצעות כלי רכב מצוידים בגלגלים פנאומטיים. כל נזק אשר יגרם לכבישים קיימים ו/או לשטחים אשר  

 נכבשו על ידי תנועות כלי רכב עליהם יתוקן על ידי הקבלן ועל חשבונו. לשביעות רצונו המלאה של המפקח. 
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 אתר העבודה  00.15

יתואמו, ביוזמת הקבלן ובאחריותו, עם נציג  נתיבי התנועה בשטח האתר אל מקום העבודה וממנו   .1

 . המזמין

 , יחולו גם על הקבלן ועובדיו. מועצה/האתר/המפעלחוקי התנועה החלים על הנהגים בשטח ה  .2

 העירייה. הכניסה והיציאה של כלי רכב והולכי רגל של הקבלן ועובדיו יהיו בהתאם להוראות  .3

, את דרכי הגישה אליו, את המבנים  בהגישו את הצעתו מאשר הקבלן כי ביקר וראה את האתר .4

והמתקנים הסמוכים לו, את הכבישים הסובבים אותו וכן למד להבין את כל התשתיות הסובבות את האתר  

 או המצויות בתוכו והתחשב בהפרעות כל הגורמים הללו על אופן ומהלך עבודתו. 

והתנועה הסדירה המתנהלים  הקבלן מתחייב לבצע את עבודתו תוך התחשבות מרבית בצורכי העבודה   .5

בשטח האתר בכלל ובמבנים הסמוכים בפרט במשך כל העבודה, ולעשות כמיטב יכולתו למנוע תקלות  

והפרעות מכל סוג שהוא. כמו כן, מתחייב הקבלן שלא לבצע עבודות או להניח על פני השטח חומרים ו/או  

ולכי רגל וכלי רכב מכל סוג שהוא, לחסום  ציוד בצורה שיש בה כדי להפריע או לסכן תנועתם החופשית של ה 

 דרכים או לפגוע במתקנים קיימים. 

 

 שטחי התארגנות לקבלן   00.16

ימים מצו התחלת עבודה תכנית למיקום   7כתנאי לתחילת עבודת הביצוע הקבלן יגיש לאישור המפקח תוך 

שטחי ההתארגנות. התכנית תציג את מיקום, שטח ותוכן שטחי ההתארגנות, לרבות אופן גידור ושילוט.  

ען של כל  התכנית תציג את שטחי ההתארגנות הדרושים לקבלן בתוך המבנה ומחוץ למבנה לצורך ביצו 

יום   14- העבודות הנדרשות במסגרת מכרז/חוזה זה. המפקח ימסור את הערותיו לתכנית לא יאוחר מ

ימים    7-מהגשתה על ידי הקבלן. הקבלן יידרש לעדכן את התכנית ולהגישה מחדש למפקח לא יאוחר מ

לאישורה  מקבלת הערות המפקח. הקבלן יפעל ככל הנדרש לעדכון התכנית בהתאם להערות המפקח עד  

 הסופי.

במידה והקבלן יבקש לשנות ו/או להוסיף שטחי התארגנות במהלך הביצוע. עליו להגיש לאישור המפקח  

תכנית מעודכנת. אין לבצע עבודות הכנה והכשרת שטח ו/או עירום ציוד וחומרים לפני קבלת אישור לשטח  

 ההתארגנות בכתב מהמפקח.

אישור הפיקוח לתכנית שטחי ההתארגנות לא מהווה אישור בהיבט הבטיחות. לצורך כך על הקבלן לקבל  

 אישור ממונה הבטיחות מטעמו לתכנית שטחי ההתארגנות. 

בסיום העבודה על הקבלן לפנות מן האתר את כל הציוד, החומרים, המבנים והגידור שהובאו על ידו לאתר,  

לבין הקבלן כי יישאר באתר. כמו כן על הקבלן להשיב לקדמותו  המזמין   למעט ציוד שיוסכם עליו בין

ולייעודו המקורי כל שטח, ששימש כשטח התארגנות. בשטחי גינון יהיה על הקבלן להשיב את הגינון  

 לקדמותו לרבות השלמת נטיעות במידת הצורך. 

ושיקום של שטחי התארגנות, ללא  חזקה הקמה אביצוע כל העבודות הכרוכות בתכנון, תיאום,  :להדגשה

יוצא מן הכלל, וכן ביצוע עבודות אחרות ו/או נוספות, אפילו אם לא הוזכרו לעיל, אולם דרושות מכורח  

 צענה ע"י הקבלן ועל חשבונו בלבד. המציאות, תבו
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 הפסקות מים וחשמל יזומות על ידי הקבלן 00.17

במידה ויהיה צורך בהפסקות מים ו/או חשמל יזומות במבנים הסמוכים לאתר העבודה ובתוואי התשתיות,  

כתוצאה מהעבודות, שיבוצעו על ידי הקבלן, באחריות הקבלן לתאם את מועדי הפסקות המים והחשמל עם  

 נציגי המזמין באמצעות הפיקוח.  

ל הפחות על נכונותו להשבית אחת או יותר  הקבלן ימסור לפיקוח הודעה בכתב בהתראה של שבוע לכ 

מהמערכות. בהודעה יירשם תאריך ושעת ההתחלה של השבתת המערכות, משך ההשבתה המתוכנן  

 שעות.  24והמבנים/מתקנים עליהם תשפיע ההשבתה. בכל מקרה משך השבתת המערכות לא יעלה על 

 ד ההשבתה. אין לבצע השבתת מערכות ללא קבלת אישור בכתב מהפיקוח בטרם מוע

 

 הגנה נגד פגעי טבע  00.18

 
הקבלן ינקוט בכל האמצעים הדרושים כדי להגן על העבודות בין במשך תקופת ביצוען ובין אחרי גמר  העבודות  

גשמים, שיטפונות, מי תהום, מפולות אדמה,  -אך לפני מסירתן לידי החברה, מנזק אשר יכול להיגרם ע"י מי 

נזק שנגרם ע"י כך, בין אם הקבלן, לפי דעתו, נקט באמצעי הגנה ובין אם לא  רוח, שמש, או תופעות אחרות. כל  

 עשה כך, יתוקן ע"י הקבלן בלי דיחוי ועל חשבונו, לשביעות רצונו הגמורה של המהנדס.

 

 סילוק עודפים ופסולת 00.19

 לצורך סעיף זה יוגדר כפסולת:

 עודפי חפירה/חציבה ועודפי חומרים של הקבלן.  .א

 בשטח עקב עבודות הקבלן והתארגנותו בשטח.פסולת הנוצרת  .ב

 חומר חפור שנתגלה שאינו מתאים לשמש למילוי .  .ג

 כל עפר ו/או חומר שהובא לאתר ונפסל על ידי המפקח.  .ד

 כל חומר זר או פסולת אחרת. .ה

הפסולת הנ"ל תסולק ע"י הקבלן ועל חשבונו מחוץ לאתר העבודה, לאחר קבלת אישור  ופסולת מכל סוג 

יעשה ע"י הקבלן ועל חשבונו ובאחריותו אל מחוץ  פסולת סילוק   .הרשויות המוסמכותם עם המפקח, ובתאו

 לאתר העבודה לכל מרחק מהיקף אתר העבודה למקום שפך מאושר ע"י הרשויות המוסמכות. 

המקום איליו תסולק הפסולת, הדרכים המובילות למקום זה הרשות להשתמש במקום ובדרכים הנ"ל, יתואמו  

לן, עם הרשות הרלוונטית, על אחריותו ועל חשבונו. לעניין זה רואים את הפסולת כרכוש הקבלן,  על ידי הקב

כי חלקים מסוימים ממנה יאוחסנו לשימוש המזמין באתר העבודה ו/או   במפורשאלא אם כן דרש המפקח 

 בקרבתו. 

אם הדבר נדרש במפורש באותם  סילוק הפסולת, כפי שתואר לעיל, הינו חלק בלתי נפרד מכל סעיפי העבודה, בין 

 סעיפים ובין אם לאו, ובשום מקרה לא ישולם עבורו בנפרד.

בטרם הגשת הצעתו על הקבלן לוודא עם הרשויות המוסמכות את האתרים הקיימים והמאושרים לסילוק  

פסולת. השגת ההיתרים וסילוק חומר זה הינו באחריותו המלאה הבלעדית של הקבלן, ולא ישולם בנפרד  

 עבור עבודה זו.  

, או לשימוש חוזר, או  תוצר הפירוקים שלא צוין בכתב הכמויות ו/או במפרט המיוחד להתקנה מחדש

יסולק לאתר מורשה על חשבון  למסירה למזמין, ייחשב כפסולת ויסולק מהאתר למקום שיורה המפקח או  

 . הקבלן

 הקבלן יידרש לצרף את  האישורים על פינוי הפסולת לאתרים מורשים כתנאי לתשלום חשבונות חלקיים. 
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 ניקיון השטח במהלך ובגמר העבודהסדר ו 00.20

הקבלן יערום את פסולת הבניין ועודפי העפר בשטחי ההתארגנות המגודרים, שאושרו על ידי  במהלך העבודה  

הפיקוח לפני תחילת העבודה. לא יותר עירום פסולת ועודפי עפר באזורים לא מגודרים ושלא אושרו לצורך  

 כך על ידי הפיקוח. 

בזמן ביצוע עבודות בתוך המבנה חל איסור מוחלט על עירום פסולת בשטחים מחוץ לגבולות הביצוע של  

 הקבלן כפי שנקבעו על ידי הפיקוח.  

בגמר העבודה על הקבלן לנקות היטב את השטח ע"י סילוק כל שיירים ויתר חומרים שהשתמש בהם  

הכל לשביעות רצונו המלאה של המזמין, וכן    -עזר  לעבודתו, או נשארו כתוצאה מעבודותיו, כולל סילוק מבני

לתקן את כל הפגמים שנבעו במהלך עבודתו בחלקי מבנה שונים שלידם ובהם ביצע עבודותיו, ולהחזירם  

 למצב שלפני תחילת ביצוע עבודתו. 

רה  עם גמר העבודה ולפני קבלתה על ידי המפקח, יפנה הקבלן ערמות, שיירים וכל הפסולת אחרת שהמפקח יו

 לסלקה מאתר ובסמוך לו. 

הקבלן יהיה אחראי לכל העבודה ולכל הציוד שבאתר עד למסירתו למפקח. הקבלן ימסור את האתר למפקח  

במצב נקי ומסודר. החשבון הסופי יימסר לבדיקה לאחר עריכת קבלת עבודה בשטח ואישורה על ידי המפקח  

 ך קבלת העבודה. והמתכנן. תאריך החשבון הסופי יהיה בכל מקרה אחרי תארי

 

 

 מדידה ומחירי היחידה בכתב הכמויות 00.21

 כתב הכמויות מורכב ממבנה אחד, המרכיב את תכולת העבודה כולה. כתב הכמויות הינו למדידה.  .1

כל הכמויות הינם באומדן, הקבלן ייקח בחשבון את השינויים העשויים לחול בכתב הכמויות ולא יוכל   .2

 לבוא בכל תביעה על כך. 

לפני ביצוע העבודה באחריות הקבלן לבצע מדידה שתהווה בסיס לחישוב כמויות. הקבלן  יגיש למפקח   .3

 את המדידה לאישור.  

 באם הקבלן לא יבצע מדידה, המדידה הקיימת תהווה בסיס לכמויות.  

 הקבלן  יגיש למפקח רשימת כמויות בשני עותקים שתהווה בסיס לעבודה. 

 יגיש הקבלן למפקח חישוב כמויות מפורט בשני עותקים לאישור המפקח. יחד עם הגשת החשבון   .4

כל סעיף יימדד נטו, לפי המציאות בשטח. לא ישולם עבור חריגות מעבר לנדרש במפרט. לא ישולם על   .5

 פחת, בלאי וכו'. 

על כל סטייה מכתב הכמויות על הקבלן להודיע למפקח טרם ביצוע, לא ישולם עבור סטייה מכתב   .6

כל הסטת תכולות בין סעיפים תחויב באישור    שלא אושרה מראש ע"י המפקח ביומן העבודה.כמויות 

 המהנדס שיקבע לאיזה סעיף מותר להסיט. 

בכל סעיף הכולל פינוי, יש לפנות לאתר מאושר ע"י הרשויות או להיכן שיורה המפקח. המחיר בכתב   .7

 הכמויות כולל פינוי זה.

ל העבודות, החומרים, חומרי עזר, עבודות עזר ובכללם מדידות  המחירים בכתב הכמויות כוללים את כ  .8

וכו' הדורשים לביצוע מעולה של העבודה, גם אם לא הוזכרו מפורשות בכתב הכמויות. כל החומרים יהיו  

 מטיב מעולה ועמדו בתקן הישראלי. כל החומרים יסופקו ע"י הקבלן אלא אם כן צוין אחרת.
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 את הסעיפים הבאים:  המחירים בכתב הכמויות כוללים .9

A.  .'השימוש בכלי העבודה, מכשירים, מכונות, פיגומים, דרכים זמניות מדידות וכו 

B.   הובלת כל החומרים, כל העבודה וכו', אל מקום העבודה ובכלל זה העמסתם ובדיקתם, וכן הסעת

 עובדים אל מקום העבודה וממנו. 

C. צעו. אחסנת חומרים, מכונות וכו' שמירתם וכן שמירת העבודה שבי 

D.  .הוצאותיו הכלליות של הקבלן )הן ישירות והן עקיפות( ובכלל זה הוצאותיו המקומיות והמקריות 

E.   הוצאות אחרות מאיזה סוג שהוא אשר תנאי החוזה מחייבים אותן )כגון הוצאותיו הנובעות מכך

 שהעבודה נעשית בשלבים(. 

 קומפ' יכלול את כל תיאור העבודות בסעיף.  .10

יכלול את כל החומרים והעבודות הדרושות לביצוע הסעיף המתואר בכתב הכמויות באופן  מחיר היחידה  .11

 מושלם, גם אם לא פורטו במדויק במפרט הנ"ל. 

לצורכי תשלום יימדדו רק העבודות שעבורן ניתנו סעיפים מוגדרים בכתב הכמויות. כל יתר העבודות, ההוצאות  

 חידות הנקובים בסעיפים השונים שבכתב הכמויות. והתחייבויות הקבלן נחשבות ככלולות במחירי הי

A.  .נקיטת אמצעי זהירות להבטחת רכוש וחיי אדם ולהגנה על העבודות, לרבות הגנה נגד פגעי טבע 

B.  .כל כוח האדם הדרוש לביצוע העבודות 

C.   ,רכישת החומרים ואספקתם לרבות הפחת, ובכלל זה מוצרים מוכנים, ציוד להתקנה  וחומרי עזר

 הדרושים לביצוע העבודה עפ"י מסמכי החוזה, פרט לחומרים שאספקתם חלה על המזמין. 

D.  .ניקוי השטח בגמר העבודות כולל הסדרת השטח, הרחקת חומרים וציוד וסילוק הפסולת 

E.  .כל ההוצאות הקשורות באספקת מים וחשמל 

F.  .הכנת תכניות בדיעבד 

G.  .בצוע כל  הבדיקות לאיכות חומרים לעבודה 

H. תנאי החוזה.  התחשבות עם 

I.   .הפסקת עבודה והתארגנות להשלמת העבודה אחרי ההפסקה 

רואים את הקבלן כאילו התחשב עם הצגת המחירים, בכל  התנאים המפורטים בחוזה על כל מסמכיו. המחירים  

המוצגים להלן ייחשבו ככוללים את ערך כל ההוצאות הכרוכות במילוי התנאים המוזכרים באותם מסמכים על  

הם. אי הבנת תנאי כל שהוא או אי התחשבות בו לא תוכר כסיבה מספקת לשינוי המחיר הנקוב בכתב  כל פרטי 

 הכמויות ו/או כעילה לתשלום נוסף מכל סוג שהוא. 
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 מפרט  מיוחד 
 

 עבודות עפר  –  01פרק 
 כללי  01.01

( כולל  2011)מהדורה  01כל העבודות כפופות לנאמר ב"מפרט כללי לעבודות בנייה" )"האוגדן הכחול"(, פרק  

 אופני המדידה, אלא אם צוין אחרת במפרט המיוחד, אשר מהווה השלמה לדרישות המפרט הכללי. 

 '. וכיוב חפירה   דפנותדיפון  ,תיהום מי שאיבת כוללות  העפר עבודות כל

עבודות החפירה   בעקבות הימצאות מערכות טכניות תת קרקעיות רבות יש לבצע חפירות גישוש טרם ביצוע
 הביסוס המתוכנן. ו

 
 הקבלן "י ע מדידה 01.02

  ויימסרו תוכניות על  יועלו  המדידה נתוני. מוסמך  מודד"י ע  תעשינה המדידות .  מדידות באתר יבצע  הקבלן

  יבוצעו המדידות. החפירה גמר  מפלסי ולבדיקת החפירה כמויות לחישוב כבסיס ישמשו המדידות.  למזמין

 : הבאים  במועדים

 .העבודות  תחילת לפני  מדידה -

 .החפירה עבודות בגמר  מדידה -

 מדידה בגמר ביצוע מצעים מהודקים.   -

 (.מדידה, )לכל שבוע הינו תוכנית על  וסימונה המדידה  לביצוע הנדרש הזמן משך

 

 העבודה אתר  של כולל וניקוי פינוי 01.03

  אתר של  כולל פינוי.  למגרש שמחוץ  והעבודה החפירה שטחי  את וכן  כולו המגרש את  יכלול העבודה אתר

  שיירי, המתקנים, המבנים מכל ופנוי   נקי  כשהוא עבודה אתר לקבלת  הדרושות  העבודות כל פרושו העבודה 

 . שהיא  כל ופסולת אשפה, חומרים

 

 ופסולת  הריסות, פירוק  חומרי, חפירה עודפי סילוק 01.04

  אל חשבונו  ועל הקבלן ידי על ייעשה שהוא סוג  מכל והריסות פירוק חומרי , פסולת,  חפירה עודפי  סילוק

  לאתר  וכן  הנדרשות  האגרות עבור ישלם  הקבלן. המתאימה  הרשות "י ע מאושר שפך למקום למגרש  מחוץ

 .הרשויות  או המהנדס"י  ע שיידרש כפי ואישורים משלוח תעודות למזמין  ויספק הפסולת

 

 תנועה הגבלות 01.05

  מתפזר אינו עליו המועמס והחומר  נקיים שגלגליו לוודא   בלי תנועה נתיב גבי על  רכב סוג כל להעלות אין

  יש  מהאתר הרכב כלי  יציאת  לפני. פניאומטיים  גלגלים  מסוג  יהיה הרכב של  הגלגלים  סוג. הנסיעה בזמן

  חשבון על  יחולו זה  סעיף ההוצאות  כל. הדרכים  זיהום למניעת , אחר לכלוך או  מבוץ הגלגלים  את לשטוף

 . הקבלן
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 תיאור העבודה 01.06

 מ'.   1כללית בשטח לעומק של עד  חציבה/חפירה  .01.0.1

 מ'.  0.5  במידות שונות לעומק של עד קורות יסוד/ לראשי כלונס/ חציבה/חפירה  .01.0.2

 ידנית לרבות חפירה בסמוך לתשתיות קיימות/מבנים תת קרקעיים. חציבה/חפירה  .01.0.3

 הידוק שתית   .01.0.4

 המצורף. כפי שמתואר בדוח הקרקע מהודק בשכבות בחומר נברר ומובא, מילוי  .01.0.5

 ומילוי  וחציבה/חפירה 01.07

 א. כללי 

מחירי חפירה וחציבה כוללים פינוי החומר מהאתר לאתר שפך מאושר או ופיזור החומר הנברר בשכבות של  

למפלס פני הכלונסאות. עבודות מילוי חוזר תבוצענה לאחר יציקת ראשי הכלונסאות  ס"מ והידוק  20

ס"מ   10. הידוק המילוי החוזר יבוצע בשכבות של ארגזי הקלקר והקורות ההיקפיות עד למפלס תחתית  

 באמצעות מכבש קל כדי לא לפגוע ביסודות. 

 אופני מדידה   01.08

חפירה כללית בשטח תימדד לפי היחס בין מצב פני השטח לפני תחילת העבודות, המדידה נפח נטו בשטחי  

 החפירה, ללא מרחבי עבודה. 

 שטח לפני תחילת העבודות. מילוי יימדד לפי היחס בין מצב פני ה

 תכולת המחירים   01.09

בכתב הכמויות ולא ישולם   01של המפרט המיוחד כלול במחירי הסעיפים השונים בפרק  01כל האמור בפרק 

 בגינו בנפרד. 

 . שהוא מרחק לכל  מאושר פסולת  לאתר פינוי כולל החפירה מחיר

 ת מדידה. מחיר החפירה כולל שרותי מודד מוסמך לרבות הכנת מפו          -

 . הקרקע בדוח כנדרש צפיפות בדיקות לרבות"ר במ ימדד  מבוקר(  החפירה)תחתית   שתית הידוק  -

מצעים ימדדו לפי נפחם במ"ק, לרבות פיזור בשכבות, הידוק והרטבה כנדרש, לרבות בדיקות צפיפות            -

 כנדרש בדוח הקרקע. 
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 עבודות בטון יצוק באתר  –  02פרק 
 כללי  02.01

  02דרישות המפרט המיוחד שלהלן הינן בנוסף לדרישות המפרט הכללי הבינמשרדי )האוגדן הכחול( בפרק 

 ות"י  מעודכנים. 

 . 118לפי דרישות ת"י ו לפי המצוין בתוכניות 30-ובטון מובא ב  30-הבטון )פרט לבטון רזה( יהיה בטון מובא ב 

 וצמנטים שונים מאלו מפורטים להלן. לא יותרו ו/או יאושרו שימוש בתערובות 

 מפעל הבטון של הקבלן המבצע יכין תערובות בטון לפי המפורט להלן. 

 תערובת הבטון תתוכנן ליציקה במשאבת בטון או משאבת מייקו הכל לפי המקרה באתר.

 

 סוג הבטון ותנאי בקרה 02.02

,  118על פי דרישות ת"י   פחות,ל 30-יהיו מסוג ב בתוכניות או בכתב כמויות,הבטונים באם לא צוין אחרת 

ק"ג/מ"ק בטון   360 תהיה 30  -ב עבורדרש  י. כמות הצמנט שת15- בתנאי בקרה טובים. בטון רזה יהיה מסוג ב

מדרגים של אגרגטים. התערובת תתוכנן ע"י   4מוכן. הבטון יהיה צפוף ולכן התערובת תהיה לפחות בת 

 טכנולוג בטונים מטעם הקבלן ותוגש לאישור המפקח והמתכנן לפני התחלת ביצוע העבודה. 

 SS 118"י ת לדרישות בהתאם יהיה  הבטון חוזק

 .  1חלק   466של ת"י  3.2בטבלה מס'   6ישות סעיף צמנט יעמדו בדר - צמנט ויחס מים כמות

ההצעה תכלול את סוג הבטון, סוג, כמות   - יו  14יגיש תערובות הבטון המוצעות לאישור המהנדס תוך   הקבלן

 וגודל האגרגט, מוספים ותכונות נוספת, כמו שקיעת קונוס וכד'.  

 

 בקרת איכות  02.03

   דגימות הבטון הטרי יילקחו מכל האלמנט בעת יציקתו. כמות הדוגמאות לקביעת סוג הבטון   -

 או לחילופין ע"י המפקח. 1חלק   26תקבע לפי דרישות ת"י      

 לקביעת סומך, זמן התקשרות, עבידות, תכולת אויר יקבע ע"י המפקח.  כמות הבדיקות -

התקשרות      כל משלוח חדש של מוספים כימיים כגון: מוסף על פלסטי, מעכב  -

 896וכו' ייבדק במעבדה מוסמכת עפ"י כל דרישות ת"י 

    . כמות  ASTMC 1202התנגדות לחדירת כלוריד יון תיבדק לפי  -

 הדוגמאות תיקבע ע"י המפקח. דגימות הבטון יילקחו לפני הוספת הסיבים.  

 . C ASTM 157בדיקת התכווצות בייבוש לפי  -
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 התערובת הסופית תקבע לאחר אישור של טכנולוג בטון מוסמך מטעם הקבלן ומפעל הבטון. 

 הנחיות כלליות 02.04

באחריות מפעל הבטון לבדוק תערובות הבטון והתאמתם לדרישות, התאמת המוספים זה לזה לקבלת  

 התוצאות הנדרשות. 

 יציקת בטון במזג אוויר קר ובמזג אוויר חם ויבש תתבצע בהתאם לדרישות 

 . 1923ת"י 

הקבלן לנקוט  מעלות צלסיוס, יהיה על  32במזג אוויר חם ויבש, כאשר טמפרטורת הבטון עלולה לעלות על 

 באמצעים יעילים להורדת מידת החום של התערובת. 

 

 כיסוי הבטון  על הברזל    02.05

 כיסוי הבטון  על הברזל יהיה כדלקמן אלא אם צוין בתוכניות אחרת: 

 ברכיבים ללא מגע עם קרקע  מ"מ 30 בכל אלמנטי הבטון המזוין     

 מ"מ ברכיבים הבאים במגע עם קרקע  40                 

ן יקבע את הזיון בהתחשב בעובי הכיסוי הנדרש ובהתחשב בחפיות הדרושות, בקוצים בזיון עובר  הקבל

 בכיוונים אחרים וכדומה. 

 

 עיבוד פני הבטונים 02.06

 א. גמר חלק 

שאר גלויים, יסודרו פלטות הלבידים של התבניות בצורה שהמישקים יעברו  יהמיועדים לה קורות /בקירות

 . ויבוצע קיטום פינות באם יידרשו נמשכיםבקווים אופקיים ואנכיים 

ובתחתית בליטות אופקיות יש להחליק באמצעות דיסק מוקשה את פני הבטון מבליטות צמנט    בקורות

 )במישקים בין התבניות ו/או בהפסקות יציקה( או כתוצאה מכיסי חצץ וכו'.  הטפסנותשנוצרו במקום חיבור 

ימולאו בחומר מילוי מסוג מרק פ.וו.א. של טמבור, או    רצפותשארו על פני הקירות וינקבי אויר קטנים שי

 מתוצרת שוות ערך מאושרת ע"י המפקח. 

מ"מ מגולוונים.  30/30/3בכל הפינות האנכיות והאופקיות יותקנו לפני יציקת הבטון זויתני פלדה במידות  

נים ולא תשולם עבורה  מטרת הזויתנים לשמור על ישירות הפינות היצוקות. עבודה זו נכללה במחירי הבטו

 בניפרד. 

 ב. החלקה בהליקופטר 

יעובדו ויוחלקו לאחר גמר הריטוט בסרגל עץ קשה בתנועת ניסור והחלקת כף  ומרצפי בטון שישארו גלויים, 

 של המפרט הכללי. 02.048פלדה, בהתאם למפורט בסעיף 

כמסומן בתכניות. זמן קצר  יש להקפיד על קבלת פני הבטונים ישרים, מפולסים ו/או מעובדים בשיפועים 

וסביר לאחר היציקה יוחלקו סופית פני המשטחים הנ"ל בהחלקת "הליקופטר" בצורה שיתקבלו פני בטון  

  2ישרים, חלקים לחלוטין, מפולסים ו/או משופעים לפי המסומן בתכניות, תוך כדי פיזור צמנט בשיעור 

 ק"ג/מ"ר על פני הבטון המוחלק.

קו בהליקופטר קטן או פעמיים בכף פלדה אם לא יתאפשר שימוש בהליקופטר  פינות ושטחים קטנים יוחל

 הקטן. 
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 ג. החלקת פני מעקים 

של המפרט הכללי, תוך    02.048פני מעקות, ראשי קירות ו/או קורות ייושרו ויוחלקו בהתאם למפורט בסעיף  

 ק"ג/מ"ר על פני הבטון המוחלק. 2כדי פיזור צמנט בשיעור 

 עות ד. קיטום פינות ומגר

בכל הפינות הגלויות לעין ובמקומות אחרים המסומנים בתכניות יבוצע קיטום פינות הבטון על ידי משולשים  

ו בבטון מגרעות  ס"מ. במקומות המסומנים בתכניות ו/או במקומות של הפסקות יציקה יבוצע  2X2במידות  

 ס"מ. מחיר ביצוע הקיטומים והמגרעות כלול במחירי הבטונים.  2X2 משולשיות במידות

 ה. טיב גמר הבטונים 

לעיל הקשורות עם גמר פני   02.02תשומת ליבו של הקבלן מופנית לעובדה שכל הדרישות המפורטות בסעיף 

קה  הבטונים הן דרישות מזעריות. מודגש במיוחד שלא יתקבל בטון עם בליטות, נקבים, שקעים, הפסקות יצי

לא מאושרות או לא מעובדות או כיסי חצץ. כל אלמנט שבו יתגלה פגם, שלפי דעת המפקח אין לו תקנה,  

 יהיה על הקבלן להרוס ולבנות מחדש על חשבונו הוא. 
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 סיבולת 02.07

של המפרט   50096רמת הדיוק של גימור פני המרצפים תהיה "מיוחדת", בהתאם למפורט בסעיף  .1

 הכללי. 

 1988 1חלק  789בבניה יתאימו להגדרות ת"י   הסיבולות

 

 

 קשירה וחיזוק תבניות 02.08

מרחק מפלדה   הרווח הנכון בין טפסות הקירות ושל רכיבי בטון אחרים יישמר אך ורק בעזרת שומרי 

 )ספייסרים( פטנטיים. 

המיועדים לשליפה, המותירים חורים בבטון,  הטפסות לא יחוזקו בחוטי קשירה או בשומרי מרחק מתברגים 

אלא אך ורק בשומרי מרחק מיוחדים )ספייסרים( שחתכם מוקטן ולחוץ קרוב לפני הבטון, הכוללים חרוטים  

)קונוסים( בקצותיהם. חרוטים אלו יוצאו בעת פרוק הטפסות. שומרי המרחק יקוצצו בתוך השקעים  

 ם הנותרים במלט טיט. הנותרים. לאחר שחרור החרוטים ימולאו השקעי

תשומת ליבו של הקבלן מופנית לעובדה שביצוע קשירת וחיזוק הטפסות כמוגדר לעיל הינו תנאי יסודי  

 לקבלת העבודה ע"י המזמין. 

 

 יציקת הבטון 02.09

שעות לפני היציקה. ההפסקות ביציקה תהיינה בהתאם   48הקבלן יודיע למפקח על מועד היציקה לפחות  

היציקה שיאושרו מראש ובכתב ע"י המפקח. בכל הפסקת יציקה, לרבות הפסקת  לתכנון הכללי של שלבי  

 של המפרט הכללי.  02.045יציקה בלתי מתוכננת, יטפלו במישק הנוצר כאמור בסעיף 

יום    28. צפיפותו לאחר 02.047הבטון יהיה בעל צפיפות גבוהה שתושג בריטוט כמתואר במפרט הכללי בסעיף 

ק"ג למ"ק. צפיפות ורציפות היציקה חייבות להבטיח חסימות המבנה   2300שר מיציקתו תהיה לא פחות מא 

 בפני חדירת מים ורטיבות. 

 מס'
 סד'

 התחום שבו הסטייההעבודה וגודל  תיאור
 תיבדק הסטיה 

 הסטייה גודל 
 המקסימלי 

אופקית מקווי המבנה  סטייה  1
לעומת התכניות ובמצב ההדדי  

 שבין חלקי מבנה 

 מ'  5
 מ'  25מ' ועד  10
 מ' ויותר  25

5  
10   
15 

 מ"מ 
 מ"מ 
 מ"מ 

 מהשיפועמהמפלס או  סטייה  3
 המסומן בתכנית לרצפות 

 5 בכל נקודה 
 *2 

 מ"מ 
 מ"מ 

בגודל או במיקום של  סטייה  4
 פתחים ברצפות 

 מ"מ  10 

 מ"מ  10 פילוס  בעוביים של רצפות  סטייה  5
בין מרכז העמוד והמרכז  סטייה  6

 המתוכנן 
מהמידה הקטנה   3% 

 של העמוד  
בין מרכז כלונס למרכז  סטייה  7

 המתוכנן 
מקוטר הכלונס   5% 

 ס"מ  5  -ולא יותר מ
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בימי שרב יש למנוע סמיכות מהירה של הבטון ועל כן יש לנקוט באמצעים להגנת הבטון מפני התאיידות  

טורה העולה על  מהירה של המים מיד לאחר היציקה, כדי למנוע סדיקה פלסטית. לא תורשה יציקה בטמפר

 מעלות צלזיוס, אלא באישורו המוקדם של המפקח.  32

שרוולים, עוגנים, ברגים, מעברים, כוסות לברגים במידות המפורטות בתכניות וכל האלמנטים המעוגנים  

 בתוך הבטון, ימוקמו לפני היציקה, כאשר הפתחים שלהם יאטמו באופן זמני. 

 ין להתחיל ביציקה אלא בנוכחות המפקח או בא כוחו. . א וערבי חגלא יאושרו יציקות בימי שישי 

 

 רבוויברטושימוש  02.10

בכל יציקה יהיו בשימוש שני ויברטורים לפחות. ויברטור נוסף לא חשמלי שמיש יוחזק באתר לכל מקרה של  

 הפסקת חשמל או תקלה אחרת וכד'. 

 

 תיקוני בטונים  02.11

ם מתאימים למפרט ובטון שניזוק, יסולקו  באם יתגלו לאחר היציקה ליקויים, הרי שאותם חלקי בטון שאינ

מהמקום בהתאם להוראות המפקח, ובאותם מקומות יצק הקבלן על חשבונו אלמנטים חדשים לגמרי,  

 בהתאם להוראות ולפי מפרטים מיוחדים שיוכנו לצורך זה על ידי המפקח. 

מפקח לתיקון, יסתמו על  י השקעים ו/או כיסי חצץ ו/או כל ליקוי אחר שיתגלו על פני הבטון, ויאושרו על יד 

 כמו כן, יסתת ויחליק הקבלן מעל פני הבטון בליטות או מגרעות וכו'. , ידי הקבלן

אין להתחיל בסתימת השקעים והחורים לפני בדיקתם על ידי המפקח ואישור שיטת התיקונים על ידו בכתב.  

 תיקוני בטונים אלה יבוצעו ע"י הקבלן על חשבונו. 

 

 הטפסות יבוצעו תיקוני בטון הכוללים: לאחר פירוק  

 סיתות וסילוק בליטות בבטון וחלקים רופפים.

 חיצוב וסילוק בטון פגום בכיסי חצץ וחורים וסתימת השקעים.  .א

חשוף חזותי, על הקבלן לקבל מראש את אישור המהנדס לעצם ביצוע התיקונים ועליו להכין   40- בבטון ב .ב
דוגמא לאישור המהנדס. תיקון כיסי חצץ  וחורים בפני הבטון, בייחוד במקומות לאורך הפסקות יציקה,  

 להלן.  ינוקו וימולאו במלט מיוחד, מוכן, בלתי מתכווץ, לתיקונים קונסטרוקטיביים כמפורט 

 חיצוב וסתות 

יש לסתת את כל חלקי הבטון של כיס החצץ באמצעות כלים ידניים, פנאומטיים או חשמליים שיאושרו מראש  
 ע"י המהנדס. החיצוב והסתות יבוצעו בזהירות לבל יפגעו חלקים שאינם מיועדים לתקון. 

  5חיצוב והסתות יבלוט לפחות ס"מ על עומק הבטון הפגום.  אזור ה  1-החיצוב ייעשה לעומק העולה לפחות ב
 ס"מ מקצה האזור הפגום. 

 עבודת החיצוב והסתות באזור מוטות פלדה כוללת חיצוב גם מעל ומסביב למוטות מבלי לפגוע בשלמותם. 

 ניקוי בסילון מים 

בר, לסילוק שיירי אבק. סילוק מים נקווים ע"י ספיגה בסמרטוט או סילוק בלחץ   200ניקוי בסילון מים, בלחץ  
 יר.  השטח יושאר במצב לח עד לתקון בבטון. או
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 תיקון במלט מוכן, בלתי מתכווץ לתיקונים קונסטרוקטיביים 

לאחר עבודות ההכנה הנ"ל, יבוצע מלוי אלמנטי הבטון לחתכם המקורי במלט, בלתי מתכווץ, מוכן, המיועד  
 לתיקונים קונסטרוקטיביים ע"פ הגדרות היצרן ומותאם לעובי המילוי הנדרש  

 בלן יביא את חומר התיקונים לאישור המהנדס, מראש.הק

 תיקונים שונים 

במידה והרצפה/התקרה המוחלקת לא תתקבל חלקה וישרה כמתואר, יתקנה הקבלן על חשבונו על ידי יציקת  
 ס"מ.  1.5 -"מדה מפלסת" בעובי של עד כ

  מהנדס פי פתרונות שייקבעו על ידי ה-עלבמידה ואין אפשרות לשינויי גובה, יתקן הקבלן את המשטח על חשבונו  
 לרבות ליטוש והשחזה של הרצפה על ידי מיכון מתאים או פרוקה ויציקתה מחדש. 

 

 סידורי הארקה  02.12

לפני התחלת יציקת הבטון לרצפות ויסודות, על הקבלן לקבל אישור מהמפקח שההארקה סודרה, או שאין  

ת ההארקה יש לסדר בהתאם לתכניות אשר יסופקו  צורך בהארקה והוא יכול להתחיל  ביציקת הבטונים. א

 לקבלן ובהתאם לתקנים והוראות חברת החשמל לישראל בע"מ.  

במקומות שיש בהם צורך בהארקה, יהיה עליו להרוס  , במקרה שהקבלן יבצע את היציקה בלי אישור המפקח

 לאחר ביצוע סידורי ההארקה כנדרש   את הבטון ולצקת אותו מחדש על חשבונו,

 

 ת זיון לבטוניםפלד 02.13

 א. סוגי פלדות הזיון 

 הפלדה תיהיה   –  3/4466פלדה בעלת כושר הדבקות משופר )מצולעת( בהתאם לת"י   .1

 . 500-רתיכה מסוג פ           

     רשתות פלדה מרותכות מוכנות מראש ממוטות פלדה משוכים בקר בעלי כושר הידבקות משופר  .2

 .4/4466בהתאם לת"י            

 רשימות פלדה  .3

 כמויות המוטות רשומות בחלקן ע"ג התכניות. 

לא יסופקו לקבלן רשימות פלדה ועליו להכינן בעצמו. בנוסף, חלה עליו החובה לבדוק את הכמויות  

 יות לפני הזמנת הפלדה.שבתכנ

 אין לשנות מידות קוטר או אורך המוטות ללא קבלת אישור המהנדס מראש. 

 

 ב. איסור הארכת מוטות 

מ'   24 - מ' ומגיעים עד ל 12 -אם ברכיבים קונסטרוקטיביים מסוימים אורכי המוטות הנדרשים גדולים מ

תותר בשום פנים ואופן הארכת מוטות בריתוך  ביחידה אחת ללא הארכה בריתוך או באמצעי מכני אחר. לא 

או באמצעים אחרים. לא תשולם לקבלן תוספת עבור מוטות ארוכים אלו ורואים את מחירי היחידה של  

 פלדת הזיון כמחירים מחייבים גם עבור מוטות אלו. 
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 ג. תמיכות ושומרי מרחק 

 , מאושרות ע"י המפקח. תמוכות הזיון בריצפות והגגות יהיו מבטון או מחומר פלסטי  קשה

שומרי מרחק בין הזיון והתבניות בקירות יהיו מחומר פלסטי קשה, מותאמים לקוטר מוטות הזיון,  

 מאושרים על ידי המפקח. 

 לא יורשה שימוש בתמוכות זיון מפלדה או מחלקי מרצפות.

  12עגולות קוטר   התומכות )ספסלים( בטבלאות הבטון אשר תומכות את הרשת העליונה יבוצעו ממוטות זיון 

 מ"מ לפחות וימוקמו בצפיפות שתמנע שקיעת הרשת העליונה בזמן העבודה. 

 

 יריעות פוליאתילן  02.14

מ"מ,    0.2בעובי  במקומות המסומנים בתכניות תכוסה התשתית מתחת לבטון בשתי יריעות פוליאטילן

ס"מ לפחות. בעת היציקה יוקפד על שלמותן של היריעות וכל   15מונחות זו על גבי זו. חפיפת היריעות תהיה  

 יריעה פגומה או קרועה תוחלף מיד. 

 

 

 מעברים ביציקות  02.15

במסגרת היציקות השונות יבוצעו שרוולים במקומות המסומנים בתכניות. כל השרוולים ימוקמו בדיוק  

 היועצים מירבי כמפורט בתכניות

  הטפסנות עבודת את לבצע הקבלן על. הקונסטרוקציה בתכניות מופיעים והחורים המעברים כל שלא מודגש

 . הקונסטרוקציה  ותכניות  החשמל, הצנרת, הבניה  תכניות: התוכניות  מערכות בכל בדיקה תוך

 

 בדיקת אלמנט יצוק על ידי מהנדס האחראי על ביצוע השלד  02.16

כל אלמנט השלד יבדק לפני יציקתו על ידי "מהנדס אחראי על ביצוע השלד" מטעם הקבלן )שהוא מהנדס  

העבודה  מדור מבנים בעל רישיון מהנדס בתוקף( כמשמעות החוק והוא יאשר בחתימתו ביומן   -אזרחי 

שהאלמנט הנדון בוצע בדייקנות לפי המתוכנן בתוכניות השלד ובהתאם למוגדר ביתרת מסמכי המכרז/חוזה  

 זה.

 

 טפסות ותמיכות  02.17

הקבלן יהיה האחראי הבלעדי ליציבות ו/או חוזק הטפסות והתמיכות של אלמנטים אלו, גם אם אושרו על  

 ידי המפקח ו/או מתכנן השלד.

ות את הטפסות, התמיכות, שיטת וזמן פירוק הטפסות, יחתמו לפני התחלת  התכניות המפורטות המתאר 

 ביצוע האלמנטים הנדונים על ידי "המהנדס האחראי על ביצוע השלד" מטעם הקבלן. 

 סוג הטפסות  .02.16.1

הטפסות תהיינה חדשות או לאחר מספר שימושים במצב שיבטיח בטון חשוף חלק. הכל לפי קביעת   .02.16.1.1
 . מהנדסה
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לא יותר ערוב של טפסות פלדה וטפסות "דיקט מצופה" לאותו אלמנט. בטפסות פלדה, רק   .02.16.1.2
במקומות חדירת צנרת או במקומות שהשלמת המידה אינה אפשרית באלמנט הטפסות, מותר  

 להשתמש ב"דיקט מצופה" כמפורט לעיל. 

"מ או מעוגלות בהתאם לסוג  ס  2/2הפינות, דהיינו, כל מפגש חיצוני בין שתי פאות, תהיינה קטומות   .02.16.1.3
 הטפסה שיבחר הקבלן. 

הצעה מפורטת לסידור לוחות הטפסות ויקבל אישורו לצד האסתטי   מהנדסהקבלן יגיש לאישור ה .02.16.1.4
 בלבד. חוזק הטפסות הינו באחריות הקבלן בלבד. 

 כל הבטונים יהיו ברמה של בטון גלוי מוכן לצבע.  .02.16.1.5

 אטימת הטפסות  .02.16.2

 כל סוגי הטפסות יהיו אטומים לחלוטין ליציאת מיץ הבטון. 

ן חלקי הטפסות כגון ע"י הדבקת רצועות  להבטחת תנאי זה נדרש הקבלן למלא את המרווחים בי
גומי או ספוג בין לוחות הטפסות או לכסות את המרווחים בפסי פח עד לקבלת משטח אטום, בפני  

 הבטון, שיבחן ע"י המהנדס ולא יאפשר מעבר אור השמש.

מחברי הטפסות יעברו בחורים קדוחים או בחריצים מתועשים, הכל בהתאם לסוג הטפסה, כך שלא  
 ר מרווח כתוצאה ממעבר המחבר. ייווצ

 מריחת הטפסות  .02.16.3

 מריחת הטפסות תהיה בחלב תבניות מוכן, מיצרן מוכר, המתאים לחומר הטפסה. .02.16.3.1

 חלב התבניות יהיה מהסוג הנשטף במים )כגון "חלב  .02.16.3.2
 (.או ש"ע " מסופק ע"י "כרמית" בסדרת "מיסטר פיקס"350תבניות 

 לא יותר שימוש לא בסולר ולא בשמן.  .02.16.3.3

שעות לפני הרכבתן כך שבשום אופן לא תהיינה נזילות של חלב   24ת תעשה לפחות מריחת הטפסו .02.16.3.4
 התבניות בתחום היציקה  )החומר גורם להפרדה !(.

 לאחר פרוק הטפסות ישטוף הקבלן במים נקיים את הבטון משיירי חלב התבניות.  .02.16.3.5

 חוזק הטפסות   .02.16.4

. הטפסות תבטחנה התקדמות רצופה לגובה  S6חוזק הטפסות יותאם לבטון פלסטי עם שקיעת קונוס  
 ללא כל הפסקה ביציקת השכבות ומבלי שתחול התקשרות הבטון בין שלבי היציקה השונים.  

 

 אשפרת בטונים 02.18

החשופים תעשה  במפרט הכללי. אשפרת פני הבטונים   0205אשפרת כל הבטונים תבוצע כמוגדר בסעיף 

 . 020887באחת השיטות המתוארות בסעיף 

 אשפרת שטחים אופקיים 

יש לכסות את פני הבטון ביריעות ייעודיות לאשפרה עשויות בד גיאוטכני מצופה פוליאתילן לבן העומדות  
 .  הבד פונה אל הבטון. לא להרטיב לא את הבטון ולא את הבד. 02051בדרישות המפרט הבין משרדי בסעיף 
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 ס"מ.  20יעות בחפיה של היר .א

 היריעות יהודקו למקומן בלוחות עץ בצפיפות מתאימה למניעת התרוממות היריעות ברוח.  .ב

 למחרת היציקה, לאחר התקשרות הבטון, יש להרטיב מתחת ליריעות עד שהבד יוספג במים. .ג

 (. 2003עבודות בטון יצוק באתר  1923בת"י   4.7.3יממות. )ראה סעיף  10לשמור על כסוי מורטב למשך  .ד

 מדה, ישטפו פני הבטון במים בלחץ גבוה להסרת שיירי החומר האוטם. \לפני יציקת בטון השיפועים .ה

 כנ"ל כאשר גמר פני הבטון בהחלקה בהליקופטר 

 יממות.  10מור רטיבות מתמדת למשך ממחרת היציקה יש להרטיב מתחת ליריעות ולש

 האשפרה תבוצע ע"י ביריעות ייעודיות לאשפרה עשויות בד גיאוטכני מצופה פוליאתילן כנ"ל. 

 

 תכולת המחירים    02.19

בכתב הכמויות ולא ישולם   02של המפרט המיוחד כלול במחירי הסעיפים השונים בפרק  02כל האמור בפרק 

 בגינו בנפרד. 
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 כלונסאות קדוחים ויצוקים באתר  –  23פרק 
 

 כללי  23.01

  ומשלים את התכניותבקדיחה יבשה  מפרט זה מתייחס לביצוע כלונסאות בטון קדוחים ויצוקים באתר

 ,  של המפרט הכללי. 23ובפרק  02והמפרטים המיוחדים בנוסף למפורט בפרק 

 ההנחיות הכתובות בדוח הקרקע הנם חלק בלתי נפרד ממפרט זה. 

הקבלן אחראי על ביצוע העבודה על פי התכנון והתאמת כל המידות לתנאי השטח ובכלל זאת על דו"ח  

 הקרקע. 

הכלונסאות יוגש לאישור המהנדס מראש. סדר הביצוע המוצע יהיה  מסמך הכולל את שלבי עבודת קידוח 

 הנקדחים באותו שלב, בסמיכות זמן.   אותקטרי כלונס בין שני כלונס  3כזה שיבטיח מרחק נטו של 

 

( כולל  2008, )מהדורה 23כל העבודות כפופות לנאמר ב"מפרט כללי לעבודות בנייה" )"האוגדן הכחול"(, פרק  

 המדידה, אלא אם צוין אחרת במפרט המיוחד, אשר מהווה השלמה לדרישות המפרט הכללי. אופני 

 

 שיטת הקידוח  23.02

 מיקרופיילים  –עבור כלונסאות קטני קוטר  היבשה   קידוח  בשיטת הכלונסאות יבוצעו 

 ס"מ.  6עומק הכלונס, עובי בטון הכיסוי יהיה  מ ס"מ פחות 50לעומק של כלוב הזיון יוחדר  .

 

 סוג הבטון  23.03

  3 -, דרגת חשיפהתת קרקעית לסביבה ומתאימה באם לא צוין אחרת בתוכניות  30-סוג הבטון בכלונסאות ב 

 .1חלק  466בת"י  6.14לה לפי טב 

 

 תכולת המחירים  23.04

ישולם   בכתב הכמויות ולא 23בפרק של המפרט המיוחד כלול במחירי הסעיפים השונים  23כל האמור בפרק 

 בגינו בנפרד. 

 

  
 

 


