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 תחום המפרט

, במסגרת עבודות  השחם גני ילדים חוזה זה מתייחס לעבודות פירוק, הכנה ופיתוח בשטח  מכרז/
 . ופיתוח  אדריכליות

שונות, הכוללות בין היתר : עבודות הכנה ופירוק,   פיתוח העבודות הכלולות במכרז זה הן עבודות 
חציבה, עבודות מצעים, מילוי ותשתיות, חשמל ותאורה, עבודות פיתוח,   עבודות עפר כגון חפירה/ 

תקני  , הצבת מבניה וריצוף, עבודות גדרות ומסגרות, עבודות גינון, עצים והשקיה, הצבת ריהוט גן 
 . ועוד  משחק וכושר

 הכרת תנאי האתר 

על הקבלן לבקר במקום לפני הגשת הצעתו ולברר את התנאים הקשורים בביצוע כגון: דרכי גישה וכן  
מתקנים על הקרקע ומתחתה, המזמין לא יקבל כל טיעון מצד הקבלן בדבר אי ידיעה או אי הכרת  

 .האתר

 אחריות ותיאום תשתית 

שלא יגרמו כל נזקים עקב העבודות המבוצעות על ידו למבנים או מתקנים  לכך  הקבלן יהיה אחראי  
קיימים על השטח או בסביבתו, במקרה של נזק הוא יתוקן על ידי הקבלן ועל חשבונו ללא דיחוי.  

קרקעית בשטח כגון: כבלי טלפון, חשמל, צנרת מים וביוב וכו'  -הקבלן אחראי לשלמות התשתית התת 
בשטח יבדוק עם הרשויות המתאימות והמפקח לגבי המצאות צינורות במקום.  ולפני ביצוע כל עבודה  

במקרה של נזק לתשתית, ישא הקבלן בהוצאות התיקון. על מנת להמנע מפגיעה בתשתיות קימות ,  
הקבלן ינקוט בכל האמצעים הנדרשים לרבות ביצוע גישושים מקדימים , חפירה בעבודות ידים  

 . ל חשבונוושימוש בכל המכשור הנדרש , ע

מפרט מיוחד זה בא להשלים את המפרט הכללי לעבודות פיתוח, סלילה ואחזקה של המפרט הכללי  
 .משרדי-הבין

 כמויות 

הכמויות הרשומות ברשימת הכמויות הן באומדן בלבד. הכמות הסופית והמדויקת תקבע לפי המדידה  
הבדלים בין הכמות הסופית  נטו של העבודה המבוצעת. לא תשולם כל תוספת במחירי היחידה עקב 

המדודה ובין הכמויות במכרז. באחריותו של הקבלן להקפיד כי כמויות הביצוע לא יחרגו מכמויות  
  .החוזה ולעדכן את הפיקוח על כל חריגה צפויה , מבעוד מועד

 מים

הקבלן יקבל בשטח האתר נקודת מים. ההתחברויות לנקודת   0041בנוסף לאמור במפרט הכללי  
מים בשטח ותשלום בגין צריכת המים במהלך העבודות ייעשו על חשבון הקבלן באמצעי  הובלת ה

 .שייבחר על ידו ויאושר ע"י המפקח

 קבלנים אחרים

 ,במידה ותוך כדי העבודה יועסקו בשטח קבלנים אחרים אשר יוזמנו ע"י המזמין לעבודות אחרות
עבודתם וכן לשתף פעולה בתאום  מתחייב הקבלן בעל החוזה לאפשר לקבלנים האחרים לבצע את 

 .העבודות, אשר ייקבעו ע"י המפקח ולהעניק שרותי סימון ומדידה וזאת ללא תמורה

 מדידה וסימון 

עבודות מדידה, סימון ואיזון, תבוצענה ע"י מודד מוסמך על    00של פרק   003בנוסף לאמור בסעיף 
נקודות קבע עליהן מתבססת   חשבון הקבלן ובאישור המפקח. על הקבלן מוטלת האחריות להבטחת 

המדידה. במקרה של אי התאמה, יש להודיע מיד למתכנן. במשך העבודה יחדש הקבלן את הנקודות  
והסימונים בכל עת שיידרש ע"י המפקח. במשך כל זמן העבודה, יחזיק הקבלן באתר את כל מכשירי  



   

 

להעניק שרותי מדידה    המדידה הנחוצים ויעמידם לרשות המפקח בכל עת שיתבקש. באחריות הקבלן
  .לאורך כל הפרויקט , על פי הנחיות הפיקוח 

 לוח זמנים ותקופת ביצוע 

על הקבלן לסיים את העבודה ולמסרה למזמין על פי המצויין בצו התחלת העבודה. עם קבלת צו  
התחלת העבודה, ימסור הקבלן למזמין לוח זמנים לכל שלב משלבי העבודה. לוח הזמנים יאושר ע"י  

  .ח. באחריות הקבלן לעדכן את הלו"ז מעת לעת ועל פי דרישת המפקח המפק

 תנאי תשלום 

 .תנאי התשלום יהיו כמתואר בחוזה

 בטיחות

או   כל העבודות תבוצענה בהתאם לתקנות הבטיחות הממשלתיות. לא תאושר ולא תוכר כל טענה ו/ 
באחריות הקבלן למנות ממונה תביעה של הקבלן שלא ידע את התקנות הדרושות עפ"י החוק. 

לפרויקט שילווה את הפרויקט , יערוך ביקורות באתר ויעביר דו"חות לפיקוח . כמו כן ,יוודא     בטיחות 
  .שכל הערותיו מיושמות

 הגנה בפני גשמים ושטפונות

הקבלן ינקוט על חשבונו לפי דרישת המפקח ולשביעות רצונו, בכל האמצעים הדרושים להגנת שטחי  
 ,ע"י חפירת תעלות להרחקת מי גשמים. חפירת התעלות ת ושיטפונווהחומרים בפני גשמים  העבודה 

סתימתן לפני מסירת העבודה והחזקתן של התעלות במשך עונת הגשמים במצב תקין, ייעשו על  
חשבון הקבלן בהתאם להוראות המפקח. האחריות לכל נזק שיגרם במהלך הפרויקט כתוצאה מטיפול  

  .ן לעיל ו/או מכל סיבה אחרת , תחול על הקבלן בלבדלקוי בנושא שצוי 

 ציוד 

 ,כל הציוד אשר בדעת הקבלן להשתמש בו לביצוע העבודה, טעון אישור המפקח לפני תחילת הביצוע
אלא אם כן ויתר המפקח על בדיקתו ואישורו של אותו ציוד כולו או חלקו. הציוד אשר לא אושר על ידו,  

 .ל חשבונו ויוחלף בציוד מסוג מאושריסולק מהמקום ע"י הקבלן וע 

 טיב החומרים, תקנות וכו' 

עבודות אשר לגביהן קיימות דרישות, תקנות וכו' של רשות מוסמכת, תבוצענה בהתאם לתקנות  
 .והדרישות. המפקח רשאי לדרוש מהקבלן שימציא לו אישור בכתב על התאמת העבודות לדרישות

דרש. הקבלן מתחייב לקבל את אישור המפקח לגבי  הקבלן מתחייב להמציא את האישור באם יי
מקורות החומרים בהם ברצונו להשתמש וכן לגבי טיבם. עם זאת, מוסכם בזאת, כי בשום אופן אין  

אישור מקור החומרים משמש אישור לטיבם. המפקח רשאי לפסול חומרים שמקורם מאושר במידה  
על הקבלן לקבל את אישור המפקח לגביו וכן  לפני השימוש בחומר כלשהו,  . ואינם מתאימים לצרכים 

להגיש דגימות לבדיקה במידה ויתבקש. בדיקות לטיב החומרים, צפיפות וכו', תעשנה ע"י מכון  
 .התקנים הישראלי על חשבון הקבלן

 אחריות הקבלן למידות 

על הקבלן לבקר את התכניות לפני הביצוע. בכל מקום שתמצא טעות או סתירה בתכניות,  
במפרט או בכתב הכמויות, עליו להודיע למפקח ללא דיחוי. לא תתקבל כל תביעה מצד   ,םבשרטוטי

 .הקבלן כתוצאה מכך והקבלן ישא בכל האחריות עבור ההוצאות הנובעות מכך

 שמירה 

על הקבלן להעסיק שמירה במידת הצורך כדי להבטיח את שלמות העבודה והחומרים וכן את רכוש  

 . המזמין

 העבודה וניקוי השטח מסירת 



   

 

העבודה תתקבל מידי הקבלן לאחר סיום כל העבודות המתוארות במפרט הטכני וכתב הכמויות, וכן  
  14לאחר ביצוע ההוראות שניתנו ע"י המפקח בשטח ונרשמו ביומן. על הקבלן להודיע בכתב לפחות 

יירשם פרוטוקול של  ביום הקבלה,   .יום לפני מסירת העבודה שבדעתו למסור אותה במועד הרצוי לו

כל הליקויים בעבודות ובחומרים ועל הקבלן יהיה לתקנם תוך שבוע ימים מיום קבלת הפרוטוקול.  
 בגמר העבודה, ימסור הקבלן את השטח כשהוא נקי מכל פסולת ו/או חומרים מיותרים 

 תכניות לאחר ביצוע 

לאחר ביצוע של העבודות    במהלך העבודה יכין הקבלן, על חשבונו, באמצעות מודד מוסמך, תכניות 
   שבוצעו, בגמר העבודה ולקראת קבלתה יגיש הקבלן על חשבונו למפקח שלושה סטים של תוכניות 

AS MADE חתומות ע"י מודד מוסמך .כמו כן , יעביר קבצים בכל פורמט שידרש.  

 עבודות חריגות 

ראש ובכתב של  אין הקבלן רשאי להתחיל בשום עבודות החורגות לדעתו מהמכרז ללא אישור מ
. על הקבלן לקבל אישור בכתב על מחירים חדשים לפני תחילת העבודה.  עירייהמורשי החתימה של ה

תמחור עבודות חריגות יתבסס על מחירי דקל ( לא שיפוצים ) או משכ"ל בניכוי הנחה בשיעור של  
%20. 

 יומן עבודה 

המפקח. על הקבלן לנהל יומן עבודה בו  על הקבלן להעסיק בשטח מנהל עבודה מוסמך שיאושר ע"י 
 .ירשמו כל ההוראות הקשורות בבצוע העבודה. כל דף ייחתם ע"י המפקח והקבלן מדי יום ביומו

 עובדים 

הקבלן יעסיק במקום בעלי מקצוע מיומנים. המזמין או בנציגו רשאים להורות לקבלן להרחיק מהאתר  
 .יעות רצונוכל בעל מקצוע אשר עבודתו או התנהגותו אינם לשב

 מחירים

מחיר כל סעיף בכתב הכמויות כולל את  . 1 :מודגש בזאת כי  00של פרק   0083בנוסף לאמור בסעיף 

סילוק כל חומרי הפסולת מהפרוקים ייעשה  . 2 .כל החומרים והמלאכות הנדרשות לביצוע הסעיף

 .למקום שפך מותר מטעם הרשות המקומית

 פסולת בנין ועודפי עפר

דפי העפר וסילוקו מהאתר מידי יום או על פי הנחיית המפקח לאתר שפך מותר  כל הפסולת ועו
באמצעים המתאימים על פי הנחיות הרשות המקומית ובאחריותו הבלעדית של הקבלן. מחיר הסילוק  

 .יהיה כלול במחירי היחידה של כתב הכמויות

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 מפרט טכני מיוחד: 

 :זמנייםתיאור העבודה והיקפי ביצוע בו  .1
 

עבודות  כי החוזה, העבודה כוללת, בין היתר,  את המבלי לגרוע מהאמור במכלול מסמ
 :והפעילויות הבאות 

 )חשמל, מים וביוב, בזק ותקשורת(.   אום עם גורמי תשתיותיהתארגנות, אישורים ות .1
 עבודות מדידה וסימון.  .2
 . 'תיעוד מוקדם של אזור העבודות, מבנים קיימים, תשתיות וכו .3
 .אספקה, התקנה ותחזוקה של אתר ההתארגנות לפרויקט .4
יצירת אזורי תיחום והפרדה ברורים ובטוחים בין אזורי העבודה, בין אזורי מעבר   .5

התנועה לסוגיה ובין אזורי מעברי הולכי הרגל, כך שבכל שעות ביצוע העבודות ולאחריהן  
כלי רכב, הולכי רגל, בעלי מוגבלויות   (אפשר מעבר בטוח לכלל משתמשי הדרך תי

שצ"פ בגדר איסכורית על חשבונו לפני תחילת   \ )מובהר כי יידרש הקבלן לגדר את הגן 
העבודה ועד למסירתה הסופית ליזם, ללא תוספת מחיר מיוחדת הנ"ל כלול במחירי  

 היחידה(. 
 '. טוחה לכניסות למבנים, מעברים וכו עבודות ופעולות שיאפשרו נגישות ב .6
  . עבודות ופעולות שיאפשרו נגישות בטוחה לבעלי מוגבלויות  .7
  .עבודות והסדרים שיאפשרו פריקה וטעינה .8
 . עבודות והסדרים למניעת מפגעי אבק ולמניעת מפגעי רעש  .9

 '. עבודות זהירות למניעת מפגעים שונים רעש, זיהום אויר, זיהום מנוזלים, סולר וכו .10
 עבודות פירוקים, עבודות הכנה והתאמה.  .11
 עבודות עפר, עבודות תשתית ומבנה דרכים ומדרכות.  .12
 עבודות בטון שונות.  .13
 . המתוכננת עבודות פיתוח בגיאומטריה החדשה .14
 .תאורהחשמל ו .15
 . או חדשה \ בתשתית קיימת ואו טיפול  \ עבודות תשתית ו .16
 . עבודות תכסית כולל עבודות ריצוף, משטחי גומי, אספלטים .17
  . עבודות גינון והשקיה .18
 . עבודות ריהוט גן .19
 . עבודות מסגרות  .20
 . עבודות גמר  .21
 עבודות מדידה לאחר ביצוע בזמן "אמת" של המבוצע, טרם כיסוי העבודות  .22
, הגשתן למנהל הפרויקט  הכנת "תיקי מסירה" של עבודות הפרויקט לפי המקצועות  .23

 . ולגורמים המאשרים וטיפול והשלמה עד לקבלת האישורים 
 . מסירת העבודות לגורמים המנדטוריים .24
 . אחזקת הפרויקט בתקופת הבדק  .25
 וגדר בחוזה למרכיבי העבודה השונים. אחריות לעבודה לתקופת האחריות כמ .26
המתקנים הרלוונטיים לכל גן כולל  אחריות לתיאום העבודות ולוחות הזמנים מול ספקי  .27

 מול האומנים. 
 עבודות מול יועצי הפרויקט ואישורם לביצוע הפרויקט.  .28
 תיאום והזמנות מתקני משחק מול ספקים.  .29
 תיאום ואישור כל תקן נגישות, בטיחות מכל סוג שהוא.  .30

 
 
 

,  התאמות וחיבורים למים, ביוב, ניקוז  .תואחריות לתיאום עם קבלנים חיצוניים ותשתי 
  עפ"י הנחיות יועתים מקצועיים.  חשמל ותקשורת

 
מודגש כי על הקבלן לבצע לפני תחילת העבודה בדיקה של המצב הקיים של כל  

ההתחברויות של הפרויקט אל הסביבה ולוודא שאין סתירות וסטיות לעומת המצב  
  .הקיים וההתחברויות המתוכננות בתוכניות

 



   

 

רבות מנהל קהילתי, תושבים, משטרה,  הקבלן אחראי לכל התיאומים הנדרשים ל
  .מוסדות ציבור בסמוך לאתר ביצוע העבודות וכל תיאום נדרש אחר

מובהר כי אין בפירוט האלמנטים המרכזיים והעיקריים, כאמור, כפי שאין גם בפירוט  
עבודות נלוות כלשהן, כדי לגרוע מכך שתכולת הפרויקט תכלול את כל העבודות הנלוות  

 . לביצוע הפרויקט, על כל מרכיביו גם אם אינם מצוינים ומוגדרים במפורש ו/או הנדרשות 
 

במקרה ואופן הביצוע המפורט הנדרש לביצוע מלא ומושלם של סעיף מסויים בכתב  
הכמויות אינו מתואר בצורה מספקת בתכניות, בכתב הכמויות ובמפרט המיוחד, תבוצע  

ה מפרט מיוחד משלים למפרט  העבודה על פי ההנחיות המתאימות לעבודה זו המהוו
  .תבוצע העבודה לפי ההנחיות במפרט הכללי ,הכללי הבינמישרדי  

 
 .בהיעדר הנחיה מפורשת גם שם ינחה מנהל הפרויקט לגבי אופן ביצוע פרטי העבודה

והנדרשות הנ"ל, הנדרשות לביצוע מושלם של פריט מסויים בכתב    כל העבודות הנילוות
  .לא יימדדו בנפרד לתשלום ,הכמויות

 
העבודות הינן לעיתים בהיקף קטן ואף לעיתים באתרים ללא גישה לכלים מכניים ניידים  

 .וממונעים 
 

 התאמת התכניות, המפרטים וכתב הכמויות  .2
 

  :העבודה תבוצע בשלבים כדלהלן
  .עבודה הכוללת תכניות וכתבי כמויות  הוראות  הקבלן יקבל 

 
 למען הסר ספק, הכמויות בכתב הכמויות מהוות הערכה בלבד. 

 
על הקבלן לבדוק מיד עם קבלת התכניות ומסמכי המכרז את כל המידות, הנתונים  

 והאינפורמציה המובאים בהם. 
 

הכמויות לבין   כתבבכל מקרה שתמצא טעות או סתירה בתכניות, בנתונים, במפרט הטכני, ב
 המצב באתר על הקבלן להודיע על כך למפקח. 

 
  ב.המפקח יחליט על פי איזה מהמסמכים תבוצע העבודה וייתן הוראותיו בכת

 
החלטת המפקח תהיה סופית ולא תתקבלנה מצד הקבלן תביעות על סמך טענה שלא הבחין  

 .בסטיות ו/או באי התאמות הנ"ל 
 

 סימון ומדידה  .3
 

 ובנוסף  11במפרט הכללי לעבודות פיתוח, סלילה ואחזקה פרק ראה 
הערה: יש להקפיד ולדייק בדרישות המדידה והסימון בכדי לבצע את העבודה לפי המפורט 

  :בסעיפים הבאים
 

א. לפני תחילת העבודה ימסור הקבלן את שם המודד המוסמך ו/או משרד המדידות אשר  
צוע העבודה. כמו כן ימסור הקבלן למפקח העתק  יספק את שירותי המדידה לקבלן בעת בי

המודד המוסמך יאושר בכתב   .של תעודת הסמכה של המודד האחראי על המדידות באתר
  .ע"י המפקח מטעם מזמין העבודה

 ,ב. המדידות שיערכו ע"י המודד המוסמך של הקבלן יהיו חתומות ע"י המודד המוסמך 
כמויות בפרויקט. קובץ המחשב של המיפוי  הקבלן והמפקח, וישמשו בסיס לכל חישובי ה

  .לא ישולם לקבלן עבור ביצוע עבודה זו  .יימסר ע"י הקבלן למפקח 
 

ג. כל המידות יהיו ביחידות עפ"י הרשום בכתב הכמויות, בתכניות ובפרטים. יש להקפיד על  
  .משרדי והנחיות המפקח -סימון וביצוע לפי המפרט הבין 

 
מדידת מודד הקבלן אשר תאושר בכתב ע"י המפקח וזאת  ד. כל שלב יתקבל רק על ידי  

  .בהתאם לתכניות, פרטים ומפרט מיוחד. לא ישולם לקבלן עבור ביצוע עבודה זו 



   

 

 
ה. תחילת העבודה, רק לאחר אישור המפקח להתוויית הגיאומטריה בשטח, כמפורט  

 .במסמכי התכנית והפרטים 
 

 גידור השטח  .4
 

מטר לפחות תוך   2הקבלן יגדר על חשבונו את השטח המיועד לפיתוח בגדר איסכורית גובה 
   העבודה.עבודה מיום קבלת פקודת עבודה ייעודית לביצוע -חמשה ימי 

 
קבלן לבצע גדר אסכורית בצבע שאינו צבע לבן, לפי שקול דעתה ומבלי שתשולם  רשאי ה

את תחום העבודה באופן כזה שתימנע  הקבלן נדרש לגדר   .לקבלן תוספת מחיר בשל כך 
 כניסת מי שאינם מורשים לכך לאתר העבודות.  

 
הגידור יהיה מתאים לדרישות משרד העבודה, המשרד לאיכות הסביבה ולדרישות המפקח.  

על הגידור יציב הקבלן שילוט אזהרה, המתריע בפני כניסת מי שאינם מורשים לכך אל תחום  
 האתר.  

 
 . להציב כל שילוט אחר בנוסף לשילוט המפורט לעיל הקבלן לא יהיה רשאי 

 
  .לא תאושר תחילת עבודה ללא ביצוע הגידור כמתואר לעיל 

 
הקבלן מאחריותו הבלעדית לכל   ביצוע הגדר עפ"י המאושר על ידי המפקח אינו פוטר את 

  .נזק שיגרם לאדם ו/או לרכוש עקב מעשיו או מחדליו 
 

 התארגנות באתר העבודה לקראת ביצוע   .5
 

  :ובנוסף 11ראה במפרט הכללי לעבודות פיתוח, סלילה ואחזקה פרק 
 ההתארגנות באתר העבודה תהיה בתיאום עם המפקח.  

 
רק לאחר קבלת אישור המפקח לאזור ההתארגנות יוכל הקבלן להתארגן במקום ולבצע את  

 .העבודות בהתאם לתכניות ולהנחיות
 

 עבודות הכנה, ציוד וחומרים  .6
 

 :ובנוסף 11ראה במפרט הכללי לעבודות פיתוח, סלילה ואחזקה פרק 
 אספקת ציוד, מתקנים וחומרים: 

 . ת כל הפרטים הקשורים לביצוע א.באחריות הקבלן לבקר באתר וללמוד א

ב. הקבלן יספק על חשבונו הוא את כל הציוד, החומרים וכל הדרוש לביצוע היעיל של  
  .העבודה בקצב הדרוש

ג. לפני התחלת העבודה יגיש הקבלן את רשימת הציוד שבו יש בכוונתו להשתמש בביצוע  
  .העבודה, לאישור מוקדם של המפקח

ם העבודה יימצא ציוד תקין מכל הסוגים אך ורק עבור הנדרש  ד. על הקבלן לדאוג כי במקו
  .לביצוע העבודה 

ה. על הקבלן לתאם מראש ובעוד מועד את מועד התקנת המתקנים אשר יותקנו על ידי  
  ספק חיצוני ראה דגשים מיוחדים. 

 טיב החומרים והמלאכה: 

השתמש  על הקבלן לקבל ממנהל הפרויקט אישור על מקור החומרים אשר בדעתו ל . א
  .בהם



   

 

מנהל הפרויקט רשאי להגיש בדיקות מעבדה מוסמכת המאשרות התאמה של  
  .החומרים לתקן 

ב. כל העלות לכל העבודות ובדיקות לבקרת איכות תהיה על חשבון הקבלן ותנוכה  
  .מחשבונות הביצוע של הקבלן 

  .למועצה ולמפקחישירות למפקח וכן יועברו העתקים  המבדק ג. דו"ח התוצאות יועבר ע"י 

ד. החומרים יימסרו לבדיקה בהתאם להוראות המפקח ותוצאותיהם יקבעו את מידת  
התאמתם לשימוש בביצוע חוזה זה. כל סטייה בטיב החומר מן הדגימה המאושרת וממקור  

על חשבון  החומר תגרום להפסקת העבודה ולסילוק המידי של החומר הפסול מהמקום, 
  .הקבלן

ה. בנוסף לבדיקות המעבדה, על הקבלן לבצע ביקורת חזותית שוטפת באתר העבודה, כדי  
  .לוודא שהביצוע יעשה עפ"י דרישות החוזה והוראות המפקח

בכל מקום שבו הוזכר במסמך ממסמכי המכרז חומר או מוצר   –"שווה ערך ואיכות"    ו. מוצר 
פירושו   – שם היצרן, או בשם המפעל המייצר אותםמסוים הנקובים בשמם המסחרי או ב

באישור   .חומר או מוצר שווה ערך מבחינת הטיב והאיכות לחומר או למוצר הנקוב כאמור
הקבלן רשאי להציע תוך שבועיים (בלבד) מקבלת פקודת עבודה לכל   .בכתב מאדריכל נוף 

אותם כתחליפים   גן את רשימת החומרים ו/או המוצרים שהוא רואה אותם ומבקש להציע 
  .שווי ערך לחומרים/ מוצרים שבתכניות האדריכל

ז. מובהר בזה לקבלן כי ללא הגשת כל החומר הטכני כנדרש, יראו אותו כמי שלא הגיש  
שום הצעה לתחליף שווה ערך ואיכות והצעתו לא תידון. לא הגיש הקבלן הצעה כאמור או  

ידי וללא דיחוי את הדרישה המקורית,  הגיש והצעתו נדחתה, יידרש הקבלן לספק באופן מי 
  .כפי שנקבעה במסמכי המכרז 

ח. למנהל הפרויקט, בהתייעצות עם האדריכל תהיה הזכות הבלעדית לקבוע שאכן החומר  
והמוצר החליפי המוצע הוא אומנם שווה ערך ואיכות, או לא לאשר את התחליף המוצע ואז  

  .הקבלן יהיה חייב להשתמש בחומר/ מוצר המתוכנן 

ימים   3ט. הקבלן יוכל לערער על קביעת ועדת בדיקת הצעות שווי הערך והאיכות, תוך 
מקבלת התשובה. לא ערער הקבלן על הקביעה או ערער והערעור נדחה, יהיה חייב הקבלן  
 לספק את המוצר שהתבקש במכרז, במקור, ללא כל דיחוי ומבלי שתהיה לו כל טענה בענין 

  .לקבלן על ערעורו תהיה פסיקה סופית בנדון י. תשובתו של מנהל הפרויקט 

 עבודות פירוק וסילוק עודפי חומרים ופסולת מאתר העבודה   .7
 

  :ראה במפרט הכללי לעבודות פיתוח, סלילה ואחזקה ובנוסף
   , פרטים ולהוראה בכתב של המפקח. פני הקרקע  שוף שטח יבוצע בהתאם לתכניותיא. ח

  . לאחר החשוף יהודקו הידוק מבוקר בהתאם לסוג קרקעי היסוד     
  .אין לפגוע בעצים הקיימים ללא אישור בכתב מהרשות המקומית  . ב

 
       ג. אי ביצוע הוראת המפקח בהגנה על העצים הקיימים והצמחייה תגרור לקנס בהתאם  

 . להוראות המכרז   
 
 כניות ולהוראה הגדרת פסולת לפינוי כוללת כל חומר על ו/או תת קרקעי יהיה בהתאם לתד.

 בכתב של המפקח באתר.     
 

 ע ע"י הקבלן לאתר סילוק  ה. סילוק פסולת וחומרי חפירה שאינם מאושרים למילוי יבוצ
  מועצה מקומית. מאושר ע"י    
 

 ו. עבור איסוף, סילוק ופינוי פסולת וחומרי חפירה שאינם מאושרים לביצוע לא ישולם לקבלן  
 בנפרד והתמורה עבור פעילות זו כלולה בתמורה שיקבל הקבלן עבור עבודות בשאר סעיפי     
 תו ובהחלת ההנחה שנקב הקבלן על מחירי  כתב הכמויות שיבואו לידי ביטוי בעבוד   



   

 

  .היחידות שבכתב הכמויות   
 

   ז. על הקבלן לשאת במלוא תשולם האגרות, לרבות תמלוגים לרשות מקרקעי ישראל ככל 
 שיעשה שימוש מכל סוג שהוא בעודפי העפר ו/או במחצבים באתר) ככל שתינתן על ידה     
 ת מחיר כלשהו. על הקבלן להביא את האמור  בדרישה כזו, מבלי שתשולם לקבלן תוספ   
 .בחשבון, במסגרת הגשת הצעתו   
 
 

 עבודות עפר ומצעים  .8
 

 :ובנוסף ואחזקה סלילה ,פיתוח לעבודות הכללי במפרט ראה
 
עבודות חפירה ו/או חציבה יבוצעו לאחר גמר כל עבודות הפירוק, חישוף וסילוק   .א

 לפי המפורט לעיל. הפסולת ולאחר ביצוע תיאום עבודות תשתית 
 

חפירה והעברת החומר החפור רק זה שיאשרו ע"י המפקח למילוי והידוק   .ב
 ע. מודיפייד או אחר ש"  97%בשכבות באזורי המילוי לדרגת הידוק של 

 
-ס"מ ויהודק ב 21עפר מטיב מאושר יפוזר בשטחי מילוי מתוכננים בשכבות של  .ג

 .לאתר שפיכה מורשהמעברי מכבש. עפר שלא מאושר יפונה מהאתר  8
 

המילוי החסר יעמוד בדרישות מילוי מובא מחומר נברר   –מילוי חסר מובא  .ד
 .כמפורט בספר הכחול ובאישור המפקח בלבד

 
בכל המקומות עליהם יורה המפקח תבוצע בהתאם לרישום  –החלפת הקרקע  .ה

ביומן העבודה. העבודה תכלול חפירה לעומק הדרוש, סילוק החומר החפור  
עובי השכבות המרבי לאחר  .בחומר ראוי והידוקו בשכבות הידוק מבוקרומילוי 

  .ס"מ 21-ההידוק יהיה לא יותר מ
 

  %97המצע יהיה סוג א' בהתאם לדרישות הספר הכחול, ויהודק לצפיפות  . ו
+ס"מ  /- 1בבדיקת מודיפייד א.א.ש.ו. פני המצע יעובדו ויוחלקו עד למפלס 

הידוק ע"ח הקבלן, הכל יבוצע בהתאם  טיב החומר ובדיקות .מהמפלס המתוכנן
 .להנחיות המפקח באתר

 
 
 
 

 תאום תשתיות  .9
 

  :בנוסף על האמור בחוזה , במוקדמות ובמפרט הכללי לעבודות פיתוח, סלילה ואחזקה
 באחריות הקבלן לוודא תיאום תשתיות בשטח לפי כל תכניות יועצים מקצועיים. 

 
הגורמים העירוניים והחוץ עירוניים ולקבל כל  על הקבלן לבצע תיאום תשתיות מול כל 

 :האישורים והמידע הנדרשים לגבי תשתיות כולל 
 

  .כולל תיאום תשתיות מלא  גבעת שמואל א. האגפים השונים בעיריית  
 ב. חברת הגיחון מים, ביוב, ניקוז. 

 ג. חברת החשמל. 
 ד. חברות התקשורת השונות )בזק, הוט, סלקום...(. 

 .אחרת הקשורים לביצוע העבודה   ה. כל גוף או רשות
 



   

 

באחריות הקבלן לקבל את כל האישורים הנדרשים וכל המידע לגבי התשתיות מהמחלקה 
  .לתאום תשתיות במועצה ומכל גורמי התשתיות האחרים

 
על הקבלן לבצע את עבודתו בתיאום ובשיתוף פעולה מלא עם כל גורם שיועסק בשטח על  

גורם רלוונטי אשר הקבלן יהיה חייב בתיאום עמו על פי כל    ידי המזמין ו/או מטעמו, ועם כל
  .דין ו/או על פי הוראות המפקח. לא ישולם בנפרד עבור התיאום בהתאם לסעיף זה 

 
כל ההוצאות הכרוכות בהזמנת גורם שלישי כולל הסעתם לשטח וחזרה כגון חברת החשמל,  

ן, תהיינה על חשבון הקבלן.  חברת תקשורת, וכו' לבדיקת חלקים מוגדרים של עבודת הקבל 
הוצאות אלה תחשבנה ככלולות במחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות ולא ישולם עבורן  

  .בנפרד
 

במהלך כל ביצוע עבודות הפיתוח, על הקבלן להימנע מכל נזק למערכות ותשתיות קיימות  
באתר ומחוץ לו בהסתמך על תכניות, תאומים והוראות המפקח באתר. במידה ויגרמו נזקים,  

  .יתקנם הקבלן על חשבונו, לשביעות רצון המפקח, הרשות החלה והגורם הנפגע 
 

וכל נזק שיגרם למתקנים אלו יחול על אחריותו ועל   מודגש שבשטח האתר קיימים מתקנים 
חשבונו של הקבלן, לא ישולם בנפרד עבור הטיפול מול הרשויות והגורמים ועבור נקיטת  

 .האמצעים הנדרשים להבטחת שלמות התשתיות התת קרקעיות והמתקנים העיליים
 
 

 תאורה  .10
 

 :ובנוסף  43פרק  -ראה במפרט הכללי לעבודות פיתוח, סלילה ואחזקה 
בתיאום   ,כל עבודות החשמל ועבודות תאורת חוץ יבוצעו בהתאם לתכניות, להנחיות המפקח 

על הקבלן   - .עם מחלקת מאור בעירייה ולפי מפרט מחלקת המאור במהדורתו האחרונה
 לוודא חיבור של התאורה למערכת העירונית. 

התאורה יבוצעו  על הקבלן לוודא שבמהלך העבודה בשטח כל עבודות החשמל ומתקני  
 בהתאם לדרישות ובכפוף לחוק החשמל ולמפרט הטכני לעבודות המאור של המועצה. 

 
 המסירה של כל עבודות החשמל ומתקני התאורה תבוצע מול מחלקת מאור במועצה. 

 
 .הקבלן יעסיק לצורך עבודות אלו חשמלאים מוסמכים רשויים בלבד וכן בודקי מוסמך ורשוי

 
 
 
 

 עבודות פיתוח  .11
 

  :ובנוסף 41במפרט הכללי לעבודות פיתוח, סלילה ואחזקה פרק  ראה
 

הקבלן יכין דוגמאות לכל פרטי הפיתוח בהתאם לדרישת האדריכל והמפקח באתר. עבור  
הדוגמאות לא ישולם בנפרד והן תהיינה על חשבון הקבלן. ביצוע האלמנטים השונים מותנה 

 ., המפקח ומזמין העבודההנוף  באישור הדוגמאות ע"י אדריכל
 

 
 :ריצוף באבן משתלבת

 
הספקת והנחת המרצפות כולל ריפוד החול, החיתוכים  כל עבודות הריצוף כוללות את 

והעיבודים הנדרשים. העבודה כוללת הנחת המרצפות בדוגמאות ובגוונים, בהתאם לתוכנית  
הנחיות המהנדס , על הקבלן להשתמש במרצפות שלמות שיוצרו ע"י היצרן   עפ"י ולמפרטים  

ניסור בלבד. לא יותר שימוש  וניסור מותר רק במידות שונות מהנ"ל. חיתוך מרצפות יבוצע ב
ס"מ בין   3-על הקבלן לקבל הנחיות מהמפקח לגבי אופן סגירת מרווח הקטן מ ."ב"גיליוטינה

הריצוף לאלמנטים כגון: קירות , ערוגות מוגבהות , ספסלים וכדומה. המפקח ראשי לדרוש  



   

 

 .חיריהיה בבטון הכולל פיגמנט דומה לצבע המרצפות , כל זאת ללא תוספת מ  שהמילוי
מ"ר ורק לאחר קבלת אישור מהמפקח   20 -הקבלן נדרש לבצע דוגמא על פני שטח של כ 

האבנים המשתלבות תונחנה על גבי   .לטיב ולדוגמא יורשה הקבלן להמשיך בעבודת הריצוף

ס"מ. לפני הנחת האבנים יש לרסס את החול בחומר מונע נביטה וחומר   5שכבת חול בעובי 
יש לפזר חול נקי ויבש ולפזרו עד שימלא את כל המרווחים בין  לאחר הריצוף .  נגד עשביה

המרצפות , יש לחזור על הפעולה לאחר הרטבה קלה של המשטח המרוצף עד שלא יכנס  
 .יותר חול בין המרצפות

 אבני שפה, גן ותיחום לעצים 
ת  והעבודה כולל 15-אבני שפה, גן וסגמנטים לעצים מכל סוג טרומי , יונחו ע"ג מסד בטון ב 

ס"מ לפחות מתחתית האלמנטים , רוחב גב   10שיהיה   -גם את המסד , בטון בגב האבן  
ס"מ לפחות רוחב מסד הבטון יהיה לפי פרט או אם לא צויין אחרת לפחות   10הבטון יהיה 

אבני גן לתיחום משטח מתקני המשחק יבוצעו כשראש האבן במישור אחיד עם    .ס"מ 30

וגובה המשטח הבטיחותי מצד שני לקבלת משטח בגובה אחיד  גובה אבני הריצוף מצד אחד 
  .הכל ללא מדידה ותשלום נפרד .מהריצוף למשטח הבטיחותי

 הידוקי ריצופים 
הידוק כלל הריצופים בפרויקט יבוצע על פי המלצות היצרן. כל פגם בריצופים בעקבות הידוק  

  .לא על פי המלצת היצרן יתוקן ע"י הקבלן ועל חשבונו

 מדרגות 
גוון המדרגות על פי תוכניות    .מדרגות גושניות במידות על פי תוכניות עבודה ופרטים

 תשתית המדרגות על פי הנחיות הקונסטרוקטור ו/או פרטים בגליונות העבודה  .העבודה

 
מוצרי הריצוף למיניהם כולל גמרים, אבני שפה, פתחי נטיעה וכיוב', יסופקו ע"י   . א

או שווה איכות באישור של המתכנן, המפקח  הקבלן אך ורק כמפורט בתכניות 
   .ומזמין העבודה

 
 . הריצוף יבוצע באבנים משתלבות בלבד . ב

 

 
לא תורשה יציקת בטון להשלמת הריצוף, אלא שימוש בחלק אבנים מנוסרים לגודל   . ג

 . המתאים בלבד
 

 וללא חיתוכים בשטח.  סוג האבן יהיה בהתאם למצוין בפרטים בלבד  . ד
 

עובר   91 – 61%שכבת החול מתחת לאבנים: תהיה מחול דיונות שפיך, עובר נפה  . ה
יבש, חסר פלסטיות ונקי מאבן, לכלוך וחומרים אורגניים, ויתאים  , 1 – 141%נפה 

מעורב בצורה   %21לדרישות ת"י לגבי אגרגט דק. לרבות תוספת צמנט בשיעור של 
 . הומוגנית 

 

 
כלוך וגופים זרים. אין להתחיל בפיזור שכבת  לפני פיזור החול, תנוקה התשתית מל

החול יפוזר בשכבה אחידה   .החול לפני אישור המפקח ופילוסו ולפני הנחת האבנים
בעובי הנדרש תוך גירוף ופילוס לקבלת הגבהים המתוכננים לפני הנחת הריצוף  
ללא הידוק, לשביעות רצון המפקח. לא תותר תנועה על גבי שכבת החול לאחר  

 .ופילוסו ולפני הנחת האבניםפיזורו 
 
 

 סטיות מותרות בביצוע: 
 

על הקבלן להקפיד על ביצוע בהתאם לרומי תכנון ובהתאם לשיפועים כמפורט   . א
  .בתכניות

 
  .מ"מ  11הסטייה המותרת מהגובה המתוכנן לא תעלה על  . ב

 

 



   

 

מישוריות המשטח המרוצף תימדד בעזרת סרגל סטנדרטי העשוי מפרופיל   . ג
מ' הבנוי כך ששקיעתו    1ס"מ ובאורך של לפחות   1אלומיניום ברוחב של לפחות  

  .מ"מ 1המקסימלית עקב משקלו העצמי, בהישענו על קצותיו לא תעלה על 
 

סטיות גדולות יותר בגבהים ובמישוריות מהשיעורים שהותרו לעיל, יחייבו את   . ד
 פקח. הקבלן לעבד ולרצף מחדש את המשטח, בשטח כפי שיקבע ע"י המ

 

 
 .מ"מ 1אבנים סמוכות לא יעלה על   2הפרש הגובה בין  . ה

 
 :אחריות הקבלן על ריצופים ואבני שפה 

 
תשומת לב הקבלן מופנית לכך שלא יתקבל שטח שלא עבר את בדיקות הגובה   . א

  .והמישוריות ונמצא מתאים לתכניות ולפרטים 
 

ם מיום הנפקת  חודשי 12-אחריות הקבלן לטיב האבן, הביצוע וכו' כנדרש, תהיה ל . ב
אישור מסירה. במסגרת אחריות זו יהיה על הקבלן לבצע עבודות החלפת אבנים  

סמ"ר (בהיטל אופקי) ותיקוני   2סדוקות ו/או שבורות בפינותיהן במידה העולה על 
  .המשטחים בהם היו שקיעות, הכל לשביעות רצון המפקח

 
אישור מסירה   אופן יישום אחריות הקבלן: אחת לשישה חודשים ממועד קבלת  . ג

לאתר, יערך בשטח סיור בשיתוף כל הגורמים המוסמכים והקבלן. בסיור זה יראה  
המפקח לקבלן את השטחים ו/או האבנים שניזוקו ויסוכם בכתב אופי ומהות  

יום ממועד הסיור. בכל מקרה   31התיקונים הנדרשים. תיקונים אלה יבוצעו תוך 
 .קים שיש לתקן דעתו של המפקח תהיה סופית לגבי מהות הנז

 

 קירות בטון וחיפוי: 
 .קירות קירות הפיתוח יהיו בגמרים על פי המופיע בתוכניות העבודה, בפרישות ובחתכים

ס"מ    3קירות בגמר בטון חשוף יהיו בגמר ברמה "מעולה" כולל קיטום פינות בסרגלי פסלטיק 

קירות בגמר טיח יטויחו בגוון ובגמר בהתאם להנחיות המתכננת ואדריכלית המבנה  .ביציקה

דוגמאות לאישור מתכננת הפיתוח ואדריכלית המבנה שיבוצעו על גבי   5בשטח כולל עד 

מ' לכל גוון וגמר על פי הנחיות המתכננת /   0.5/0.5קירות הפיתוח במקום מאושר ובגודל 

 .  בראש קירות פיתוחמושבי קופינג מאבן נסורה   / ג קופינ .הפיקוח ללא תוספת תשלום

 תוצ' דשא או ש"ע:   בטיחותי סמרט פלייריצוף גומי ודשא סינטטי מסוג 

 . משטח לפי מפרט טכני כללי של חברת דשא עוז  או ש"ע

 
 

 



   

 

 

 

 השקיה עבודות    .12

  :כללי

כתב הכמויות מבוסס על המפרט הבינמשרדי בהוצאת משרד הבטחון ובמיוחד   -  המפרט הבינמשרדי
כל המצוין   .18-1במהדורתו האחרונה וכן המפרט הטכני של המחלקה לייעול השקיה, עמ'  41פרק 

במפרט המיוחד בא לצורך הסברה, הדגשה או שינוי, במקרה של סתירה בין המפרט הבינמשרדי  
  .ד קובעוהמפרט המיוחד, יהיה המיוח 

לפני תחילת העבודה יש למדוד את לחץ המים בנקודת החיבור לרשת ההשקיה המתוכננת וליידע את  
  .המתכנן

כל האביזרים, הצינורות,   -טיב החומרים  .תחילת הבצוע תהיה רק לאחר קבלת אישור המתכנן

מוצרים שאין תקן,  והחומרים יהיו חדשים, תקינים ועומדים בתקן האחרון של מכון התקנים (מיא"מ), ל
אם חלפו שנתיים    -מועד ביצוע העבודה   .תהיה ההחלטה לאשר שימוש בהם בידי המפקח בלבד

ויותר מיום התכנון, יהיה על הקבלן לקבל אישור מחדש לבצוע. כל תכנית שיצאה במסגרת מכרז,  
  .חייבת לקבל אישור המפקח לביצוע

  :שרוולים 

למעבר צנרת השקיה. כולל השחלת חוט   -תוכניות עבודה  אספקה והנחה שרוול מסוג וקוטר על פי 
שוחות ביקורת לשרוולים על פי התוכניות וכתבי הכמויות עם מכסה מרובע במידות   .משיכה מניילון

50X50 10שרוולי פוליאתילן יש להבליט לגובה  .ס"מ ומילוי ריצוף כדוגמת הריצוף שסביב המכסה  

 .ס"מ לפחות בשטחי הגינון המתוכננים

ימים לאחר סיום   11אישור ביצוע עבודות הגינון והכנסת הגינון לתקופת אחזקה ובדק תתבצע לפחות  
כל עבודות הגינון. לא תתאפשר מסירת הגינון בלבד אלא לאחר סיום כל העבודות הנדרשות בגן  

 הגומי וההצלות.  ,והמצאת כל האישורים הנדרשים לכך כולל אישורי המתקנים

קילטור ערוגות   ,בש"ח לדונם לחודש לאחזקת שטחי גינון, שתילות, טיפול בצמחייההתשלום יבוצע 
העצים, ניקיון השטח, ריצופים, מערכות השקייה, ספסלים, אשפתונים וכל מה שבוצע במסגרת  

התשלום על האחזקה החל   -כולל שעוני מים ותשלום עבור המים  ) עבודת הפיתוח. סה"כ שנה  
כאשר שלושת החודשים הראשונים ע"ח הקבלן ללא תשלום נוסף. בתום תקופת   (מהחודש השלישי 

האחזקה , תתבצע מסירה סופית של שטח העבודות שאזורי הצמחיה נקיים מעשבים, והעצים במצב  
 צמיחה תקין.  

 

 גינון עבודות . 14

  בוגרים: העתקת וכריתת עצים

יה על פי התוכניות ובכפוף לאישור  במסגרת העבודות יעתיק, יעקור ויכרות הקבלן עצים וצמח 
כל עבודות העתקת העצים על פי הנחיות קק"ל ובמפרטים על פי דרישתם,   .ורישיונות או פטור מקק"ל

תשלום על העתקות על פי מפרטים מיוחדים על פי כתבי הכמויות וללא תוספת תשלום על מחירי  
  .היח' בכתב הכמויות

  :אדמת מילוי גננית

חולית ממקור אשר יאושר ע"י המפקח  -ח תהיה אדמת מילוי גננית מסוג חמרהאדמת המילוי בשט
שנתיים ומכל  -לפני הבאתה לשטח. האדמה תהיה משכבת קרקע עמוקה נקיה מעשבים חד ורב 

  .המדידה: במ"ק מילוי לרבות פיזור וישור עפ"י הגבהים הנדרשים .פסולת שהיא

 .אחרי המילוי תרוסס האדמה בקוטל עשבים



   

 

 

 עבודות מסגרות  .1
   מעקה בטיחות / מעקה מוסדי

המעקה ימוקם על גבי קיר או בריצוף. על הקבלן לבצע מדידה בשטח לצורך התאמת המעקה לקיר /  
מידת השדות של המעקה תקבע על פי אורכי הקירות בשטח ויש לשאוף למידה זהה ככל   .ריצוף

המרווח בין הפרופילים   .של משרד החינוך  המרווחים בין השדות יהיו תואמים לתקני הבטיחות   .הניתן

יש לדאוג לסגירת העמודים עם מכסי   .של המעקה עצמו יתאם את תקני הבטיחות של משרד החינוך

  .פלסטיק

 ביסוס ועיגון המעקה 

  :א. עיגון בקירות או מסדים מבטון  

הבטון או   ביסוס ועיגון עמודי המעקה יעשה באמצעות הכנת מקומות לעמודים בעת יציקת קירות 
ס"מ, בהתאם למקומות שיסומנו בתכניות. עיגון העמודים   50קידוח גלילים בקירות מבטון ועומקם 

  .יעשה ע"י מילוי בטון בחורים לאחר שהעמוד הוכנס לתוכו ויוצב אנכית במקומו הנכון

  :ב. עיגון בריצוף

ציקה והתקשות הבטון  לאחר הי 400/300/300ביסוס ועיגון בקרקע יעשה ע"י יסוד בטון במידות 
 ובהתאם להוראת יועץ.  יתוקן המשטח המרוצף מסביבו תוך החזרתו למצב ההתחלתי ככול הניתן

 : מעקות כללי

כנדרש על ידו אשר יכללו   הקבלן יגיש לאישור האדריכל שרטוטי ייצור בקנ"מ   :תהליכי אישור המעקות 

תיאור מלא של כל הפרופילים, האבזרים ושיטת הרכבתם. כמו כן יגיש הקבלן חישובים סטטים  
לאישור המפקח לכל חלקי המעקה. הקבלן לא יחל בייצור הדוגמאות בפרט וכלל המעקות אלא לאחר  

 . אישור תכניות

  :דוגמאות לעבודות המעקות  

ביצוע כולל של עבודות המעקות כחלק בלתי נפרד מהוראות העבודה  א. תנאי הכרחי לאישור התחלת  
  .הוא שעל הקבלן לבצע דוגמאות של המעקות לאישור ולבחירת האלטרנטיבה המועדפת

ב. הקבלן ייבנה קטע מעקה לדוגמה עבור כל אחד מסוגי המעקה בכפוף לתכניות ולפרטים אשר  
 טר אורך לפחות מ 4אושרו בהליך האישור כמפורט לעיל. כל דוגמה 

  .ג. הביצוע חייב להיות מושלם ומיועד לשמש דגם להשוואה של כל עבודות ההקמה

עבור הדוגמאות לא ישלום   .ד. הדוגמאות יוקמו במיקום שבו ניתן לשמרן עד גמר עבודות הקבלן

  .בנפרד

  :צביעת מתכת מגולוונת במעקות ובשערים 

עבודות צבע ובגוון על פי בחירת   - 11י פרק  של המפרט הכלל 11057הצביעה תבוצע לפי סעיף 
  .המתכנן

 אופני מדידה והמחירים לעבודות מעקות 

  .א. עבודות המעקות מתייחסות לכל גובה שהוא כמפורט בתכניות, וברשימת הכמויות

אביזרי   ,ב. המחירים כוללים את כל חומרי חלקי המעקה כגון: עמודים, צינורות, רשת, חוטים, כבלים

  .ברגים, ווים וכד', בהתאם לכל הפרטים בתכניות ובמפרט. המחירים כוללים גלוון וצבעחיבור, 

ג. המחיר כולל את כל הציוד ועבודות ההקמה, כולל עיגון וביטון ביסודות וקירות לקבלת מעקות  
  .מושלמים במקומם



   

 

הבטון אך   ד. עבודות שימדדו בנפרד אינם כוללים את הכנת החורים לעמודים בתוך קירות ומסדי
 כוללים קידוח ויציקת כלונסאות עיגון 

מהווים חלק   'ה. חלקי עמודי המעקה המבוטנים ומעוגנים בתוך קירות מסדי בטון, כלונסאות, עיגון וכד 

  .ממרכיב המעקה ולא ימדדו בנפרד ואינם מהווים גורם משפיע בציון גובה המעקה

כפי   , י עיגון קדוחים ופרטי התחברות אחריםו. בקירות קיימים כוללים המחירים את הפלטות, ברגי

  .שמפורטים בתכניות ו/או כפי שידרוש להתאמה במקום בהתאם למצב הקיים

 .ז. המחירים כוללים את כל תהליכי האישור כמתואר לעיל

 מאחזי יד ממתכת 

לקיר /  המאחז ימוקם על גבי קיר או בריצוף. על הקבלן לבצע מדידה בשטח לצורך התאמת המאחז  
  .ס"מ מרום רמפות הגישה או רום אלכסון המדרגות  90המאחזים ימוקמו בגובה   .ריצוף

 ביסוס ועיגון המאחז 

  :א. עיגון בקירות או מסדים מבטון  

ביסוס ועיגון עמודי המאחז יעשה באמצעות הכנת מקומות לעמודים בעת יציקת קירות הבטון או  
 ס"מ, בהתאם למקומות שיסומנו בתכניות.  50קידוח גלילים בקירות מבטון ועומקם 

 . עיגון העמודים יעשה ע"י מילוי בטון בחורים לאחר שהעמוד הוכנס לתוכו ויוצב אנכית במקומו הנכון 

  :ב. עיגון בריצוף

לאחר היציקה והתקשות הבטון   400/300/300ביסוס ועיגון בקרקע יעשה ע"י יסוד בטון במידות 
  .ך החזרתו למצב ההתחלתי ככול הניתןיתוקן המשטח המרוצף מסביבו תו

 מאחזים כללי 

  :תהליכי אישור המאחזים  

כנדרש על ידו אשר יכללו תיאור מלא של כל   הקבלן יגיש לאישור האדריכל שרטוטי ייצור בקנ"מ
הפרופילים, האבזרים ושיטת הרכבתם. כמו כן יגיש הקבלן חישובים סטטים לאישור המפקח לכל  
  .חלקי המאחזים. הקבלן לא יחל בייצור הדוגמאות בפרט וכלל המאחזים אלא לאחר אישור תכניות

  :דוגמאות לעבודות המאחזים 

חלת ביצוע כולל של עבודות המאחזים כחלק בלתי נפרד מהוראות  א. תנאי הכרחי לאישור הת
  .העבודה הוא שעל הקבלן לבצע דוגמאות של המאחזים לאישור ולבחירת האלטרנטיבה המועדפת

ב. הקבלן ייבנה קטע מאחז לדוגמה עבור כל אחד מסוגי המאחז בכפוף לתכניות ולפרטים אשר  
  .מטר אורך לפחות 4מה אושרו בהליך האישור כמפורט לעיל. כל דוג

  .ג. הביצוע חייב להיות מושלם ומיועד לשמש דגם להשוואה של כל עבודות ההקמה

עבור הדוגמאות לא ישלום   .ד. הדוגמאות יוקמו במיקום שבו ניתן לשמרן עד גמר עבודות הקבלן

  .בנפרד

 אופני מדידה והמחירים לעבודות מאחזים  

  .בה שהוא כמפורט בתכניות, וברשימת הכמויותא. עבודות המאחזים מתייחסות לכל גו

אביזרי   ,ב. המחירים כוללים את כל חומרי חלקי המאחז כגון: עמודים, צינורות, רשת, חוטים, כבלים

  .חיבור, ברגים, ווים וכד', בהתאם לכל הפרטים בתכניות ובמפרט



   

 

ת וקירות לקבלת מאחזים  ג. המחיר כולל את כל הציוד ועבודות ההקמה, כולל עיגון וביטון ביסודו
  .מושלמים במקומם

ד. עבודות שימדדו בנפרד אינם כוללים את הכנת החורים לעמודים בתוך קירות ומסדי הבטון אך  
  .כוללים קידוח ויציקת כלונסאות עיגון

מהווים חלק   'ה. חלקי עמודי המאחז המבוטנים ומעוגנים בתוך קירות מסדי בטון, כלונסאות, עיגון וכד 

  .יב המאחז ולא ימדדו בנפרד ואינם מהווים גורם משפיע בציון גובה המאחזממרכ

כפי   ,ו. בקירות קיימים כוללים המחירים את הפלטות, ברגיי עיגון קדוחים ופרטי התחברות אחרים

  .ו/או כפי שידרוש להתאמה במקום בהתאם למצב הקיים שמפורטים בתכניות

 .ז. המחירים כוללים את כל תהליכי האישור כמתואר לעיל

  :עבודות המסגרות יבוצעו בהתאם למפרט הכללי ובנוסף 

  .918א. כל החלקים טובלים באבץ חם לאחר יצור, לפי ת"י 

  .בצבע פוליאסטר בקלייה בתנור  צביעהב.  

 .מיקרון לפחות 61ג. שכבת הציפוי 

 . 1918ד. התאמת העבודות לתקני בטיחות ותקן נגישות 

 

 שונות .2

  :ריהוט גן

התקנה בשטחי ריצוף כולל החזרת השטח לקדמותו   . ריהוט הגן על פי הסעיפים בכתב הכמויות

ריהוט    .ריהוט מתכת מגולוון ובצבע בתנור בגוון על פי בחירת המתכננת .לאחר התקנת הריהוט

ריהוט כולל משטחי    .הכולל עץ, עץ לאחר אימפרגנציה וחיטוי. כולל צבע ושכבת בגנה / לכה

 .בטון, בטון בגוון ובגמר על פי הנחית המתכננת

 ביצוע והובלה לפי הוראות יצרן. 

 . ומפרט טכני כללי  חברה מבצעת על פי בחירת אדריכל נוף, פרטי ביצוע, כתב כמויות 

 

 : הכנה ופירוק 

  .במפרט הכללי 5101כמפורט בפרק כל העבודות 

כל פירוק של חומרים הניתנים לשימוש חוזר יבוצעו בזהירות מרבית והחומרים המתקבלים מהפירוק  
יימסרו לידי המפקח במחסני היזם או יאוכסנו באתר לצורך שימוש חוזר בהם. ויתר המפקח על  

ש הקבלן ועליו יהיה לסלקה  החומר, ייחשב החומר כפסולת. כל פסולת בשטח העבודה תחשב כרכו
  .מהשטח על חשבונו ועל אחריותו

 ,חומרים המיועדים לשימוש חוזר ע"י הקבלן כגון: מכסים של שוחות, עמודי תמרורים, גדרות וכיו"ב
ייחשבו כאילו נמצאו במצב תקין לפני פירוקם. על הקבלן לוודא מצב זה לפני הגשת הצעתו ולהתחשב  

  .ת מחירי הצעתובמצב חומרים אלה לשם קביע

חומרים פגומים המיועדים לשימוש חוזר יוחלפו ע"י הקבלן ועל חשבונו, בין אם היו פגומים לפני  
הביצוע ובין אם נפגמו כתוצאה מעבודת הקבלן. על הקבלן לנקוט בכל האמצעים הנדרשים להגנה  

ת, גניבות  והבטחת החומרים המפורקים במשך זמן אכסונם עד למועד הרכבתם מחדש מפני חבלו
 '. וכו



   

 

  :סילוק עודפים ופסולת

  .עודפי חפירה/חציבה ועודפי חומרים של הקבלן :לצורך סעיף זה יוגדרו כפסולת

  .א. פסולת הנוצרת בשטח עקב עבודות הקבלן והתארגנותו בשטח

  .ב. כל עפר ו/או חומר שהובא לאתר ונפסל ע"י המפקח

  .ג. כל חומר זר או פסולת ואשפה אחרת

הפסולת הנ"ל תסולק ע"י הקבלן ועל חשבונו אל מחוץ לאתר העבודה. הובלת הפסולת והעודפים  כל 
תבוצע לכל מרחק ההובלה הדרוש, ולא תשולם כל תוספת עבור מרחקי הובלה. המקום אליו תסולק  

הפסולת, הדרכים המובילות למקום זה, הרשות להשתמש במקום ובדרכים הנ"ל, כל אלה יתואמו ע"י  
אלא אם כן דרש   ,על אחריותו ועל חשבונו. לעניין זה רואים את הפסולת כרכוש הקבלן  הקבלן, 

המפקח במפורט כי חלקים מסוימים ממנה יאוחסנו לשימוש המזמין במחסן הרשות המקומית, באתר  
העבודה ו/או בקרבתו. סילוק הפסולת כפי שתואר לעיל, הינו חלק בלתי נפרד מכל סעיפי העבודה,  

ר נדרש במפורש באותם סעיפים ובין אם לא, ובשום מקרה לא ישולם עבורו בנפרד. הכל  בין אם הדב 
 2.51 .במפרט הכללי  51017כמפורט בסעיף 

 : עבודות עפר 

  .המונח "חפירה" מתייחס לחפירה או חציבה בכל סוג של קרקע 

ק לחפור  בכל מקרה שהקבלן יעמי  ."המונחים "עפר" או "אדמה" מתייחסים גם ל"אבנים" ו"סלעים

מתחת לגובה המתוכנן , ו/או יחרוג מגבולות התוכנית , ימלא הקבלן את עודף החפירה על חשבונו ,  
מודיפייד   %98ס"מ והידוק מכני עד צפיפות של  15בחומר מילויי מאושר ע"י המפקח בשכבות בנות 

ה עם כמות של  כל חלל שיווצר עקב חפירה/חציבת יתר מתחת ליסודות , ימולא בטון רז .א.א.ש.ה. ו

על הקבלן לבדוק באתר את הגבהים הקיימים   -גבהים  .ק"ג צמנט למ"ק בטון מוכן 150לפחות 

המסומנים בתוכנית , הבדיקות והמדידה לפני ואחרי ביצוע העבודה , יעשו ע"י הקבלן ועל חשבונו. אין  
ץ במסגרת  אין להשתמש בחומרי נפ . להתחיל בעבודות העפר לפני אישור המדידה ע"י המפקח 

 3.51 .עבודה זו

   :עבודות מצעים 

הכורכר   . ס"מ  4מצעי הכורכר בשבילים וברחבות יהיו מכורכר סוג א' מנופה מאבנים בגודל העולה על 

ס"מ תוך הידוק מבוקר והרטבה לצפיפות   10ס"מ ויפוזר בשתי שכבות של   20יהיה בעובי כולל של 
לפי מוד א.א.ש או. העבודה כוללת את עיבוד צורת הדרך או המשטח עפ"י הגבהים    %98של  

  .המדידה: במ"ר שטח מצע  .הנדרשים וכן את הידוק השתית לצפיפות כנ"ל

 : הידוקים

יצופים בפרויקט יבוצע על פי המלצות היצרן. כל פגם בריצופים בעקבות הידוק לא על  הידוק כלל הר
 .פי המלצת היצרן יתוקן ע"י הקבלן ועל חשבונו

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 נספחים  

 הערה: אין למדוד מהשרטוטים 

 צילום השרטוטים כפי שהם מופיעים במפרט זה אינו בקנ"מ 

  .הפרטים הנ"ל אינם בהכרח הפרטים שיופיעו בתכניות לביצוע 

 .הפרטים שיצורפו לתכניות של כל גן מיועדים לביצוע

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 .04מס'  גיליוןפרטים 
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 תאריך 

_________________________  

  שם הקבלן

 _________________________  

 

    ________________ חתימת וחותמת הקבלן 

 

 ________________חתימת מנהל פרויקט    

 

 

 

 

 


